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1.-ANTECEDENTES 
Durante los últimos meses, se han detectado problemas de estabilidad en los taludes 
situados en la plaza Galatea, en el barrio de Adormideras de A Coruña, habiéndose 
producido desprendimientos que podrían haber supuesto un peligro para la seguridad 
ciudadana. Esto ya sucedió con unos taludes anexos a los mismos, que fueron solucionados 
en el año 2007 con un muro de escollera. 
Por ello, el presente proyecto tiene como principal objetivo la estabilización de los citados 
taludes. 
Además, se pretende también una mejora del acondicionamiento de la plaza. La plaza 
Galatea está formada por una zona verde con forma circular que se ve rodeada por una 
carretera, formando una glorieta. Al otro lado de la carretera hay una segunda gran zona 
verde, en la que se sitúan los 170 metros lineales de taludes que recientemente han 
denotado problemas de estabilidad. La plaza está en parte rodeada por bloques de 
viviendas. 
La zona verde interior cuenta con un parque con columpios y un lago, mientras que la zona 
verde exterior está constituida por un amplio espacio de jardín. 
La carretera que forma la glorieta está formada por un carril de un solo sentido de 
circulación. Se ha observado que el tráfico que circula por ella es mínimo, así como la 
ocupación del elevado número de plazas de aparcamiento que incorpora. Además, una parte 
de la glorieta no tiene ninguna función, ya que simplemente da acceso a las viviendas, el cual 
podría establecerse por la parte opuesta de la misma. La glorieta provoca además una 
discontinuidad al estar situada entre las dos zonas verdes de la plaza, por lo que se ha 
considerado que el espacio disponible no está aprovechado de manera óptima. 
Así pues, en el presente proyecto se tratará además la supresión de parte de la glorieta, que 
implicará una reorientación del tráfico, así como la ampliación y unión de las zonas verdes 
existentes. 
 
2.- OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto y alcance del presente proyecto es la justificación, diseño, cálculo y valoración 
económica de las soluciones para la estabilización de taludes y para el acondicionamiento de 
la plaza Galatea, en Adormideras. 
 
3.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
Los documentos que constituyen el proyecto son: 
- Documento nº1. Memoria Descriptiva y Memoria Justificativa. 
- Documento nº2. Planos 
- Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
- Documento nº4. Presupuesto 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras que comprenden el presente proyecto se distinguen entre las relacionadas con la 
estabilización de taludes y las relacionadas con el acondicionamiento de la plaza, entre las 
que se incluye la demolición del viario. 
 
4.1.- ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 
En relación a la estabilización de taludes, se han diferenciado tres zonas en los 170 metros 
lineales que comprenden.  
Se observa que la zona situada más al norte, de 50 metros de longitud, está formada por 
roca, y que aparentemente no presenta problemas de estabilidad, por lo que no se verá 
afectada por el presente proyecto. 
La zona situada más al sur, y denominada como Zona Sur a lo largo de los documentos de 
este proyecto, de 80 metros de longitud, está compuesta mayoritariamente por un suelo 
granodiorítico de grado de meteorización VI. Debido a los parámetros geotécnicos obtenidos 
y a las dimensiones de los taludes, la solución que se ha adoptado ha sido la ejecución de un 
mulo de suelo reforzado, de 15 metros de altura, compuesto por material de relleno y 38 
láminas de refuerzo. La inclinación de la cara vista del muro será de 80º e irá empotrado en 
el terreno a una profundidad de 1,75 metros, de forma que las tensiones provocadas por el 
muro se transmitan a la roca granodiorítica de grado III, de mayor capacidad portante que 
los sustratos superiores. Sobre la superficie del muro de suelo reforzado se realizará una 
hidrosiembra, formando un muro vegetalizado. 
La zona situada entre las dos nombradas anteriormente se ha denominado como Zona Norte 
a lo largo de los documentos del presente proyecto y comprende los restantes 40 metros 
lineales de taludes, formados en su mayor parte por un suelo granodiorítico de grado de 
meteorización IV. Sobre ella se ha adoptado como solución la ejecución de un soil nailing o 
suelo claveteado, que formará un sistema de refuerzo de los taludes existentes. Se 
incorporarán un total de 300 anclajes pasivos, separados tanto horizontal como 
verticalmente 1,5 metros de longitud, y se proyectará una capa de hormigón proyectado que 
será de 15 centímetros. La superficie vista del mismo no será plana, como ocurre en el soil 
nailing tradicional, sino que presentará un perfil escalonado. Se decide así debido a que, de 
esta forma, entre cada uno de los escalones es posible la siembra de especies trepadoras, 
como la Hedera Helix, que cubra la superficie cubierta por la capa de hormigón proyectado 
que incorpora el soil nailing.  
Debido a la falta de espacio en la superficie en coronación de los taludes, se ha decidido 
adosar un talud auxiliar a los taludes existentes. El material que lo forme será reutilizado 
posteriormente como material de relleno del muro de suelo reforzado, de forma que no 
tenga que ser retirado tras su uso. 
 
4.2. ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA 
La principal actuación en relación al acondicionamiento de la plaza Galatea será la 
demolición de parte de la glorieta. Las obras que la componen se realizarán en primer lugar, 
de forma que la reorientación del tráfico se produzca lo antes posible. 
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Se demolerán un total de 1.130 m3 que incluyen los firmes de la carretera, que forman una 
capa de 16 centímetros de mezcla bituminosa y 40 centímetros de zahorra artificial, y las 
aceras y bordillos que la acompañan. Además, se eliminará un pequeño volumen de zona 
verde interior, de 7 m3. 
Dicha demolición hará necesario realizar el recrecido de las arquetas de abastecimiento, 
saneamiento y telecomunicaciones que acompañan a la carretera, no siendo necesarias 
afecciones mayores sobre las redes. En relación a la red de alumbrado, se aprovecharán las 
siete farolas que recorren el trazado de la carretera, por lo que no será necesaria su 
modificación.  
La modificación de la parte de la glorieta no demolida debe proporcionar la entrada al 
aparcamiento de las edificaciones por la antigua salida de la glorieta, desde la calle Juan 
Sebastián Elcano, de manera que se hace necesaria la creación de un doble carril. Ello 
comprenderá únicamente la modificación de la señalización, tanto horizontal como vertical, 
de manera que no será necesario realizar movimientos de tierra, que supondría un aumento 
del coste y de la duración de las obras. 
Aprovechando el trazado de la carretera a demoler, parte de la superficie eliminada será 
ocupada posteriormente por un camino peatonal de 3 metros de ancho formado por 6 
centímetros de pavimento terrizo y 20 centímetros de zahorra artificial, que será obtenida en 
la demolición de los firmes de la carretera. 
Por último, se incluyen las labores de jardinería, que consistirán en la siembra de césped 
sobre la superficie de la amplia zona verde resultante, y en el trasplante de los árboles y 
arbustos que habrían sido retirados antes de la ejecución de los muros.  
Además, en relación al mobiliario urbano, se incorporarán 6 bancos y 4 papeleras, y no serán 
modificados los elementos ya existentes. 
 
5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se ha realizado el Estudio de Seguridad de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción. El presupuesto asciende a TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (37.772,97). Dicho importe se incluye en el 
Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto. 
 
6.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se ha realizado el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción de acuerdo con el Real 
Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. El presupuesto del estudio asciende a CIENTO TRECE MIL CIENTO 
VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (113.122,38€), que se incluye en el 
Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto. 
 
7.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se prevé un plazo de ejecución de las obras del Proyecto Acondicionamiento y Estabilización 
de Taludes en la zona de Adormideras, A Coruña, de ONCE (11) meses, de acuerdo con el 
Plan de obra realizado, que figura en el Anejo nº16 del presente proyecto. 
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8.- PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía para todas las obras incluidas en este proyecto será de UN AÑO a partir 
de la fecha de recepción provisional de las obras ya que se considera que transcurrido dicho 
plazo, estará suficientemente comprobado su correcto funcionamiento. Durante dicho 
período, será obligación del contratista la conservación de las obras en perfecto estado. 
 
9.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
En el Anejo nº17 Justificación de precios se justifica el importe de los precios unitarios que 
figuran en los Cuadros de Precios del Documento nº4. Presupuesto. El anejo se redacta en 
cumplimiento del artículo 1 de la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968. 
Para la determinación del valor de los costes indirectos se ha aplicado lo prescrito en los 
artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado y en la Orden 
Ministerial de 12 de junio de 1968 del MOPU. Se estima que los costes indirectos ascienden a 
un porcentaje del 6% de los costes directos. 
 
10.- REVISIÓN DE PRECIOS 
Según lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de 
precios tiene lugar habiendo transcurrido siempre un año desde la formalización. Debido a 
que la duración de la obra es inferior a un año, no procede realizar revisión de precios. No 
obstante, se indica la fórmula de revisión de precios en el Anejo nº20, a utilizar en caso de 
que el plazo se prolongue por causas no imputables al contratista. 
11.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Se realiza la clasificación del contratista de acuerdo al Real Decreto 1098/2001, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La 
clasificación exigida al contratista será la siguiente:  
GRUPO                                 SUBGRUPO                              CATEGORÍA 
K                                                    1                                                  c 
K                                                    1                                                  c 
A                                                    2                                                  c 
Que corresponde a los subgrupos 1. Cimentaciones especiales y 2. Sondeos, inyecciones y 
pilotajes del grupo K) Cimentaciones especiales y al subgrupo 2. Explanaciones del grupo A) 
Movimiento de tierras y perforaciones. 
No se clasifica el grupo K como grupo de acuerdo al artículo 28 del Real Decreto 1098/2001. 
 
12.- PRESUPUESTO 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS (773.090,80€). 
El Presupuesto Base de Licitación más IVA asciende a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO 
TRECE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(1.113.173,44€). 
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13.- DECLARACIÓN LA OBRA COMPLETA 
Dado que la obra objeto del presente proyecto incluye todos los trabajos accesorios que la  
convierten en ejecutable, se considera que se cumple el Decreto 3410/1975, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado, concretamente en lo que se 
refiere a obra completa. 
 
A Coruña, Septiembre 2014 
El autor del Proyecto Fin de Grado, 
 
Fdo: Ana García Mejuto 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto surge como requisito para la obtención del título de Ingeniero de Obras 
Públicas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de A Coruña.  
Debido a su carácter académico, cabe incidir en que algunos datos concretos empleados en 
su realización no han podido obtenerse mediante los ensayos correspondientes por no 
disponer de los medios necesarios. Es por ello que en esos casos se ha trabajado con datos 
ficticios, lo cual se indicará en su debida ocasión a lo largo del proyecto. Sin embargo, todas 
las hipótesis se han tomado de forma racional, de manera que no deberían diferir demasiado 
de la realidad. 
 
2.- SITUACIÓN Y OBJETO 
Se considera como objetivo principal de este proyecto la estabilización de de los taludes 
situados en la Plaza Galatea, en el barrio de Adormideras de la ciudad de A Coruña, que 
lindan con el Campo Municipal de Golf Torre de Hércules, así como el acondicionamiento de 
esta zona. 
 
3.- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 
La plaza Galatea está formada por una zona verde con forma circular que se ve rodeada por 
una carretera formando una glorieta. Al otro lado de la calzada hay otra gran zona verde, en 
la que se sitúan unos 170 metros lineales de taludes que recientemente han denotado 
problemas de estabilidad. La plaza está en parte rodeada por bloques de viviendas. 
La zona verde interior cuenta con servicios como un parque con columpios y un lago y 
constituye un área infantil con zonas para descanso, mientras que la zona verde exterior está 
constituida por un espacio amplio de jardín. 
En relación al régimen del suelo, tanto la zona verde circular como la carretera están 
calificados en el Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña como suelo urbano 
consolidado. El espacio libre exterior se califica en él como suelo urbano no consolidado. 
En cuanto a los usos globales, se califica a las dos zonas verdes como espacios libres públicos 
y a la carretera como parte de la red viaria. 
La carretera está formada por un carril de un solo sentido de circulación que cuenta con 
aparcamiento a cada lado de la calzada, en paralelo o en batería, dependiendo del tramo. 
 
4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
Durante los últimos meses, se han detectado problemas de estabilidad en los taludes, 
habiéndose producido varios desprendimientos que podrían haber supuesto un peligro para 
la seguridad de las personas que acuden a la zona. Es por este motivo por el cual se 
considera necesario establecer medidas de estabilidad que eliminen este riesgo. 
Además, es también objetivo de este proyecto mejorar el acondicionamiento de la plaza 
pues, dado que se trata de una zona muy concurrida se estima necesaria la incorporación de 
servicios adecuados a las actividades de ocio y descanso. 
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Debido al carácter académico de este proyecto, ha de suponerse un motivo que justifique su 
redacción en el ámbito profesional. Así, se supone que la Administración Pública del Estado 
ha encargado la redacción del mismo. 
 
5.- LOCALIZACIÓN 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es  el estudio y descripción de la geología de la zona de A Coruña, 
concretamente del barrio de Adormideras, con el fin de identificar y caracterizar de forma 
general los materiales que la definen.  
La documentación empleada es la siguiente: 
-Mapa Topográfico Nacional. 
-Mapa Geológico de España, a escala 1:50.000, publicado por el Instituto Geológico y 
Minero de España. 
-Mapa de Rocas Industriales a escala 1:200.000. 
-Geología de España. Instituto Geológico y Minero de España. 
 
2.- ENTORNO GEOGRÁFICO 
2.1.- ENCUADRE GEOGRÁFICO 
Geográficamente, el barrio de Adormideras se encuentra en las proximidades de Punta 
Herminia, al norte de la ciudad de A Coruña, a su vez al norte de la provincia de A Coruña, en 
el noroeste de la Comunidad Autónoma de Galicia. Se encuentra limitada al norte con el 
Océano Atlántico, al sur con los ayuntamientos de Arteixo y Culleredo y al este con el 
ayuntamiento de Oleiros. Sus coordenadas son: 43º21’47’’N 8º24’30’’O. 
El área de actuación se encuentra representada en la Hoja 21 del Mapa Topográfico 
Nacional, a escala 1:25.000, publicado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
2.2.- GEOMORFOLOGÍA. LA CORDILLERA HERCINIANA 
El relieve y las formas morfológicas de la zona de estudio comenzaron a generarse durante la 
Orogenia Hercínica, a finales de la Era Primaria, en el Paleozoico superior, donde los grandes 
movimientos estructurales dieron lugar a los relieves más importantes en gran parte de 
Europa que se observan hoy en día. Se formó así la cordillera de plegamiento Varisca o 
Herciniana. A continuación de esa etapa, comenzó la fase de erosión, que aún continúa y es 
la responsable de los relieves actuales. En estas etapas se produjeron rocas plutónicas en 
profundidad, que más tarde aflorarían a la superficie a causa de la erosión. Por lo general los 
materiales de la Serie de Órdenes y Cuaternarios forman morfologías suaves, con valles 
abiertos de laderas suaves y pendientes medias inferiores al 10%. La mayor resistencia a los 
procesos erosivos de los materiales ígneos provoca relieves más abruptos, con pendientes 
que superan el 15%.  
 
Distribución de algunos macizos de la cordillera Varisca en Europa. 
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3.- ENTORNO GEOLÓGICO 
3.1.- ENCUADRE GEOLÓGICO 
El área de actuación del presente proyecto se encuentra representada en la hoja 21 del 
Mapa Geológico de España, a escala 1:50.000, publicado por el Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME). 
Dentro de la Península Ibérica, la Cordillera Herciniana o Varisca aflora en cuatro grandes 
sectores: el Macizo Ibérico o Hespérico, las Cordilleras Costero-Catalanas, las Cordilleras 
Béticas y los Pirineos.  
El Macizo Ibérico puede ser dividido en varias zonas: Zona Cantábrica, Zona Astur-Occidental 
Leonesa, Zona Centro-Ibérica, Zona de Galicia-Tras-Os-Montes, Zona de Ossa-Morena y Zona 
Surportuguesa, siendo la Zona Galicia-Tras-Os-Montes la correspondiente al ámbito de este 
proyecto. 
 
División en zonas del Macizo Ibérico 
3.2.- ZONA DE GALICIA-TRAS-OS-MONTES 
La Zona Galicia-Tras-Os-Montes se caracteriza por la presencia de:  
-Macizos de rocas precámbricas polimetamórficas (Complejos del Cabo Ortegal, Lalín-
Forcarey, Órdenes, Bragança, Morais). 
-Rocas intrusivas hiperalcalinas en el Ordovícico superior.  
-Volcanismo importante durante el Silúrico.  
-Gran extensión de las rocas de metamorfismo de alto grado.  
-Gran desarrollo de los procesos de anatexia herciniana. En el resto de las regiones de 
esta zona, predominan los granitoides tardíos.  
 
Esta zona está constituida por dos dominios superpuestos, el Dominio Esquistoso de Galicia-
Tras os Montes, y el constituido por los Complejos de rocas máficas y relacionadas:  
El primero de ellos va desde el Precámbrico hasta el Devónico, y consta de una compleja 
sucesión de pizarras, esquistos, cuarcitas, mármoles, anfibolitas, migmatitas y vulcanitas 
metamorfizadas, mientras que el segundo se compone de tres afloramientos: el complejo 
de Cabo Ortegal, el complejo de Órdenes y la unidad de Malpica-Tui. Constan de series de 
esquistos, pizarras y gneises parecidos a los del dominio anterior y de rocas básicas y 
ultrabásicas como gabros, serpentinitas, eclogitas, anfibolitas y granulitas.  
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Geología de España. J.A. Vera 
A grandes rasgos, en la hoja 21 del Mapa Geológico Nacional, se puede observar una zona 
este, formada exclusivamente por rocas metamórficas de sedimentación se piensa que 
antepaleozoica, pero de metamorfismo creído hercínico que ocupa gran extensión; y una 
zona oeste, formada exclusivamente por granitos emplazados en diferentes etapas de la 
Orogénesis Hercínica. Esta última corresponde a la zona de la ciudad de A Coruña y, por 
tanto, a la estudiada en el presente proyecto. 
 
 
4.- TECTÓNICA 
La tectónica dominante en el área de estudio ha sido afectada por una tectónica polifásica de 
edad hercínica desarrollada en diferentes fases, aunque las principales estructuras de 
deformación no han sido aún descubiertas. 
La primera fase de deformación hercínica se caracteriza, desde el punto de vista 
macroscópico, por la presencia de un gran pliegue tumbado de flanco invertido y dirección 
N-S. A escala microscópica,  se aprecia una esquistosidad de flujo de tipo epizonal, la mayor 
parte del tiempo borrada por la esquistosidad de fase 2. Es de destacar la casi ausencia de 
pliegues de escala métrica, solamente vistos en Pta. Miranda (Ares). 
 La segunda fase de deformación hercínica está formada por pliegues cilíndricos reguares de 
dirección N-S a N y buzamiento axial de 10-30º hacia el norte. Se caracteriza por replegar las 
estructuras de la fase 1 (pliegues y esquistosidades). Estos replegamientos son más intensos 
donde las temperaturas son más elevadas. La escala de los pliegues es muy variable, desde 
10 cm a 1 km. 
La esquistosidad de esta segunda fase es de tipo “strain-slip” en zonas poco metamorfizadas 
(zona de la clorita) y de flujo a partir de la zona de la biotita. En las anfibolitas esta 
esquistosidad da anfíbol de neoformación. 
La tercera fase de deformación, de carácter muy local, se desarrolla con pliegues de escala 
decimétrica de tipo “kink-bands” con planos axiales subhorizontales o bien ligeramente 
buzantes.  
La cuarta y última fase comprende las deformaciones póstumas hercínicas. Están 
manifestadas claramente por fallas de desgarre dextrógiras de dirección E-O a ESE-ONO. Los 
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desplazamientos son pequeños, oscilando entre 100 m a 1 km, que corresponden a una 
compresión tardihercínica de dirección NO-SE. 
 
5.- PETROLOGÍA  
Este apartado se centrará en las rocas plutónicas graníticas hercínicas, pues son las que 
tienen interés en la zona de la ciudad de A Coruña próxima a Punta Herminia. En concreto, 
destaca la presencia de granodioritas precoces –o granitoides sincinemáticos variscos–, y 
leucogranitos en la zona de Adormideras. La zona de los taludes coincide con la existencia de 
granodioritas precoces, sin embargo parte del resto de la plaza –en la zona E-SE–, podría 
coincidir con la presencia de leucogranitos. Así lo podemos observar en la siguiente imagen: 
 
 
 
Fragmento de la Hoja 21 del Mapa Geológico Nacional  
 
5.1.- ROCAS PLUTÓNICAS GRANÍTICAS 
5.1.1.- GRANODIORITAS PRECOCES 
Son intrusiones postectónicas con morfología intrusiva cilíndrica. Son de grano medio o 
grueso, de tonalidades grisáceas cuando están frescas o rosadas cuando están alteradas. Se 
observan grandes megacristales de feldespato casi siempre maclados. Está deformada 
tectónicamente por la fase 2. La esquistosidad moldea claramente los megacristales del 
feldespato. Se pueden observar biotitas replegadas en algunas ocasiones a escala casi 
microscópica.Los fenocristales son de feldespato potásico, xenomorfos, pertíticos, con macla 
de Karlsbad, con bordes irregulares. A veces incluyen plagioclasas.  
El cuarzo aparece en agregados y los bordes suelen estar suturados. En ocasiones rellena 
fracturas de los feldespatos y otras está incluido en ellos. El grado de deformación es 
variable. La plagioclasa aparece casi siempre maclada, a veces zonada, con antipertitas y 
ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LA ZONA DE ADORMIDERAS, A CORUÑA 
 
Anejo 3. Geología 
 
 
 
 
 
Ana García Mejuto 
ETSICCP. Universidade de A Coruña                                                                                      18 
mirmequitas. La biotita, en agregados, se presenta flexionada sin orientar. Como accesorios 
se encuentran moscovita, apatito, zircón, epidota y opacos. 
El contacto es tectónico al oeste con esquistos y al este es claramente instrusivo y 
discordante con la serie de Órdenes. 
 
5.1.2.- LEUCOGRANITOS 
Los leucogranitos se distribuyen en varios cuerpos separados que se encuentran en contacto 
tanto con rocas metamórficas como con rocas graníticas destacando su carácter leucrático y 
su tendencia a la disyunción en formas poliédricas o en lajas. Son de grano fino y aspecto 
blanquecino, que en algunas ocasiones están deformados. En ese caso, se aplastan 
ligeramente los feldespatos y se les ve una cierta orientación. 
La textura es granuda de grano fino. El feldespato potásico aparece en cristales xenomorfos 
en microclina y está en menor proporción que la plagioclasa. Esta, generalmente más 
idiomorfa, aparece en cristales tabulares con maclas polisintéticas. El cuarzo, en agregados 
heterogranulares, recristalizado cuando hay deformación. En este caso la moscovita está 
orientada. Son características notables un tamaño de grano muy fino y la ausencia de la 
biotita. 
Aparecen en el borde este de la granodiorita precoz en la zona de Adormideras y dispuestos 
de forma longitudinal. 
 
 
6.- SISMICIDAD 
De acuerdo con el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la 
norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSe-02), la aplicación 
de esta norma es obligatoria excepto: 
-En construcciones de importancia moderada 
-En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica 
básica ab sea inferior a 0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
-En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí 
en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a ,08 g. 
[…] 
Teniendo en cuenta que define las construcciones de importancia moderada como “aquellas 
con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar 
víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos significativos a 
terceros”, coincidiendo con las características de las construcciones de este proyecto, no 
será de aplicación esta norma. 
De todas formas, podemos observar en el mapa de la NCSE-02 que A Coruña es una zona de 
bajo riesgo, presentando un valor de aceleración sísmica básica inferior a 0,04 g: 
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Mapa de peligrosidad sísmica 
 
7.- HIDROGEOLOGÍA 
En relación al nivel freático, no se observa presencia de agua en la zona de los taludes de la 
plaza Galatea. 
En cuanto a la permeabilidad, según los mapas de permeabilidad, litoestratigráfico e 
hidrogeológico del IGME, la zona se caracteriza por formaciones generalmente 
impermeables o de muy baja permeabilidad y formaciones metadetríticas, ígneas y 
evaporíticas de permeabilidades baja y media. 
 
 
 
8.- HISTORIA GEOLÓGICA 
Los materiales sedimentarios que afloran en la zona correspondiente a la Hoja 21 del Mapa  
Geológico Nacional son los de la serie de Órdenes, de facies flysch, erosionados y 
depositados en zonas no muy lejanas del área madre probablemente durante los 
movimientos epirogénicos de edad Cadomiense tardía que elevarían algunas zonas del 
geosinclinal y que implicarían un gran aporte de detríticos y una sedimentación rápida. Poco 
después tendría lugar la intrusión de algunos diques ígneos que al metamorfizarse darían 
anfibolitas. 
Se cree probable un accidente tectónico de dirección NE-SO que favorecería más tarde el 
emplazamiento de los granitos y que puede estar relacionado con la primera fase del 
plegamiento hercínico. 
La primera fase de deformación hercínica afectó a la región de forma considerable y que se 
manifiesta sobre todo en la serie de Órdenes, como se ha comentado anteriormente, por un 
gran pliegue tumbado, acompañado por una esquistosidad de flujo epizonal. 
Al mismo tiempo comienza la etapa metamórfica de bajo grado (epizona), con el desarrollo 
de clorita que continúa en la interfase con desarrollo de grandes biotitas y granates. La 
intensidad del metamorfismo parece decrecer entonces y la fase 2 da lugar a biotitas mucho 
menos desarrolladas. 
Se produce la intrusión de la granodiorita precoz ligeramente antes de la segunda fase y 
hasta sus postrimerías se emplaza un granito leucocrático (leucogranito) afectado en algunas 
zonas por la segunda fase y en otras poco o nada deformado 
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La segunda fase está muy desarrollada en toda la zona, de pliegues subisoclinales 
subverticales con ligera vergencia al este, que repliegan las estructuras de la fase anterior. 
Esta fase desarrolla una esquistosidad muy neta, que es uno de los rasgos más evidentes en 
la serie. 
Después de esta fase tiene lugar la intrusión de las granodiotitas tardías de Ferrol y de A 
Coruña, que en algunos casos presentan cierta deformación en los bordes, probablemente 
debida a efectos de emplazamiento.  
La tercera fase, mucho menos importante que las anteriores, se manifiesta con pliegues 
decimétricos de plano axial subhorizontal que en algunas ocasiones dan esquistosidades 
subhorizontales. 
 
9.- GEOLOGÍA ECONÓMICA 
La zona es pobre en recursos. Sólo tiene interés la explotación de grandes canteras en las 
granodioritas, en las que la extracción de los materiales se ve favorecida por la gran 
tectonización que representan. Los usos a los que van destinados suelen ser la construcción, 
firmes de carretera, etc. 
En caso de ser necesario material de aportación, se extraerá de la cantera de Trambasaguas, 
situada en Arteixo y a 16 km de Adormideras. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es la caracterización geotécnica de la zona de los taludes de la plaza 
Galatea, con el fin principal de obtener la información necesaria del terreno para la elección 
de una correcta solución a los problemas de estabilidad actuales.  
Se describirá la información proporcionada por el Mapa Geotécnico General correspondiente 
al ámbito de estudio. 
Se indicarán también los trabajos de campo y de laboratorio que será necesario llevar a cabo 
para la obtención de los parámetros geotécnicos del terreno. Dado que no es posible la 
realización de ensayos y campañas de campo por tratarse de un proyecto académico, se 
acuerdan como resultados valores ficticios que son compatibles con la naturaleza geológica y 
geotécnica observada del terreno y  la información analizada.  
La documentación consultada ha sido: 
-Mapa geotécnico General, a escala 1:100.000, de A Coruña. 
-Ingeniería Geológica. Luis I. González de Vallejo. 
-Guía de cimentaciones para obras de carretera. Ministerio de Fomento. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTORNO 
El Mapa Geotécnico General, hoja 2º-1, establece las características generales de la ciudad 
de A Coruña y sus proximidades. De esta forma obtenemos una primera aproximación en 
relación a las propiedades y el comportamiento del terreno de la zona de estudio. 
Observamos que, dentro de la región I, la zona de las proximidades de Punta Herminia, 
comprendiendo el barrio de Adormideras, se define dentro del área I3. A continuación de 
procederá a señalar lo indicado en el Mapa Geotécnico en relación a esta zona. 
 
CARACTERÍTICAS GENERALES 
Litológicamente está formada por rocas granudas de la familia de los granitos y 
granodioritas, por lo general compactas y resistentes a la erosión, si bien puntualmente 
pueden aparecer en su masa zonas arenosas, ligeramente cementadas, procedentes de 
alteración. 
 
SUSTRATO 
Se observa en el mapa que los granitos ocupan toda la zona de Punta Herminia. Sin embargo, 
esto se puede deber a un factor de escala, pues como ya ha sido comentado, en el Mapa 
Geológico Nacional se distinguen granodioritas en la zona. 
 
CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
Su morfología varía desde acusada a muy acusada, dando sobre el terreno formas vigorosas, 
si bien bastante redondeadas, y en las cuales se mezclan zonas de rocas alteradas 
coherentes y con escasa consistencia, con otras de rocas sanas y competentes. No se 
presentan pendientes tan acusadas en la zona de Adormideras y los alrededores, que se 
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considera plana con pendientes del 0 al 7 por ciento. Se presentan formas acastilladas en 
cuanto a modelado y, por lo general, el recubrimiento es escaso. 
 
FENÓMENOS DE ALTERACIÓN 
Es uno de los problemas geomorfológicos más importantes en esta zona. En cuanto a la 
alteración de las rocas eruptivas – Granitos y granodioritas, se señala lo siguiente: 
-En general, los bloques alterados en capas concéntricas constan de un núcleo relativamente 
fresco, con una serie de cubiertas alteradas, incrementándose el estado de alteración 
regularmente de dentro a fuera y a través de la sucesión de envolturas. 
-En el proceso de alteración intervienen el oxígeno, el agua y posiblemente el anhídrido 
carbónico. 
-Parece probable que las cubiertas esferoidales de estas rocas resultan de la oxidación e 
hidratación de minerales silicatados. En cualquier caso, la masa está en principio subdividida 
por planos que dan origen a bloques paralepipédicos. En estas condiciones, el agua se infiltra 
y ataca por partes a cada bloque, la alteración se verifica a lo largo de todas las caras y muy 
especialmente en las aristas y los vértices. Como resultado de la hinchazón, en las partes más 
externas del bloque se producen tensiones internas, las cuales cuartean la roca a lo largo de 
superficies curvas, produciendo una superficie concéntrica, que posteriormente la acción 
meteórica va ampliando hacia el interior. 
-El tipo y el color de la alteración, y del suelo formado, así como la velocidad de formación, 
depende del material de origen. 
CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
Las rocas que afloran en ella se consideran, en pequeño, como impermeables, y en grande, 
con una cierta permeabilidad ligada al mayor o menor grado de tectonización. 
Sus condiciones de drenaje, por escorrentía superficial muy activa y se designan como 
favorables, siendo la posibilidad de aparición de áreas de encharcamiento muy reducida, y 
estando condicionada a zonas planas o ligeramente convexas. 
La aparición de agua a distintas profundidades se dará aisladamente y está siempre 
conectada a zonas de fracturas con relleno posterior. 
 
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
Sus características mecánicas son óptimas. Admiten capacidades de carga alta, siendo la 
magnitud de los asentamientos que pueden aparecer o nula o muy reducida. 
Los problemas que ocasionalmente podrán aparecer, y que puntualmente harán descender 
la capacidad de carga y aumentar la magnitud de los asentamientos, estarán relacionados 
con recubrimientos arenosos. 
 
INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS 
El terreno podría presentar problemas de tipo litológico y geomorfológico relacionados con 
el distinto grado de alteración de los granitos y granodioritas que, o bien pone en contacto 
rocas compactas de elevada capacidad de carga con terrenos sueltos, ligeramente 
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cementados y de capacidad de carga media, o bien crea amplias zonas totalmente alteradas, 
fácilmente desmoronables, y de características geotécnicas bastantes diferentes a las del 
resto. Por ello conviene analizar las variaciones litológicas de las rocas. 
 
 
Fragmento de la Hoja 1 del Mapa Geológico Nacional  
 
 
 
 
 
3.- RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
Con el objetivo de un primer reconocimiento superficial del terreno que compone los 170 
metros lineales de taludes de la plaza Galatea, se ha procedido en primer lugar a la 
examinación visual del mismo. De esta manera, se determinarán unas consideraciones 
previas que serán tenidas en cuenta a la hora de decidir la metodología en el trabajo de 
campo. 
En primer lugar, se observan tres zonas bien diferenciadas. La primera de ellas, de 80 metros 
lineales, que conforma la zona más al sur de los taludes, contigua a los taludes estabilizados 
mediante la colocación de un muro de escollera, está compuesta por material granular de 
color claro.  La inclinación de los taludes que la forman es de aproximadamente 40º, 
pudiendo variar entre varias zonas. A pie de talud se pueden observar fragmentos de 
material que evidencian problemas de estabilidad. 
  
La segunda de ellas, de 40 metros lineales, y situada a continuación de la anterior, parece 
estar compuesta por roca muy fracturada. Se distingue una diferencia clara en cuanto a la 
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inclinación de los taludes, pues es bastante superior a la de la zona anterior, ya que en este 
caso podría estimarse en torno a los 70 º. En este caso también se encuentran fragmentos de 
material de tamaño considerable a pie del talud.  
  
Por último, se observa en la zona situada más al norte que los 50 metros lineales de taludes 
están compuestos por roca sana, que aparentemente no presenta problemas de estabilidad. 
A pie de talud no se observan fragmentos de roca.  
 
Por todo esto, los dos tramos que serán objeto del presente anejo son los dos primeros, no 
considerándose necesario ningún tipo de actuación en el otro tramo. 
Para diferenciar claramente las dos zonas a estudiar, a partir de ahora se les denominará 
como Zona Sur y Zona Norte, respectivamente. Se indica en el siguiente esquema la 
terminología: 
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4.- TRABAJOS DE CAMPO Y LABORATORIO 
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el reconocimiento previo del terreno, a 
continuación se describen los trabajos de campo y laboratorio que será necesario realizar 
con el fin de la identificación de los materiales presentes, así como de sus características 
geotécnicas. 
Habrán de realizarse tres (3) calicatas y dos (2) sondeos mecánicos con recuperación 
continua de testigo. Estarán repartidos a lo largo de los taludes y tanto en pie como en 
coronación. Se realizarán un sondeo y una calicata tanto en la Zona Sur como en la Zona 
Norte. Además, se realizará otra calicata en el límite entre las dos. Se indica la posición 
exacta de todos ellos en el plano del apéndice I. 
Se tomarán muestras representativas en cada calicata y sondeo para posteriormente ser 
ensayados en laboratorio con el fin de obtener información detallada de cada sustrato. 
 
4.1.- CALICATAS GEOTÉCNICAS 
Con el objetivo de reconocer el subsuelo de las zonas sobre las que se ejecutarán los muros, 
se realizarán tres calicatas al pie de los taludes para determinar los diferentes espesores que 
componen el sustrato. Como se ha comentado anteriormente, se realizará una calicata en la 
Zona Sur, otra en la Zona Norte y una última entre estas dos.  
Además de la observación visual, se efectuará un levantamiento litológico completo con el 
fin de determinar la columna estratigráfica del terreno subyacente, identificando los 
materiales y su potencia, color, grado de meteorización y las condiciones de ripabilidad, así 
como la posible existencia de nivel freático. 
La profundidad de las calicatas ha sido definida bien por el límite admisible de la maquinaria, 
que  será una retroexcavadora mixta, bien por la no excavabilidad del terreno alcanzado. 
Una vez ejecutada la excavación se tomarán varias muestras a fin de ser ensayadas 
posteriormente en laboratorio. 
En las siguientes tablas se indican las calicatas que habría que realizar, así como las 
profundidades que previsiblemente alcanzarían: 
 
CALICATA ZONA COTA DE INICIO 
PROFUNDIDAD 
ALCANZADA (m) 
C-1 Sur Pie del talud 2,2 
C-2 Sur-Norte Pie del talud 2,1 
C-3 Norte Pie del talud 1,2 
*Los datos representados en esta tabla son ficticios. 
 
Es de destacar que en ninguna de las calicatas se detectado la presencia de agua. 
En el apéndice II se muestran las fichas de las tres calicatas. 
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4.2.- SONDEOS A ROTACIÓN CON RECUPERACIÓN CONTINUA DE TESTIGOS 
Se realizarán dos (2) sondeos mecánicos a rotación con recuperación continua de testigos e 
inyección de agua. En los sondeos se han realizado además Ensayos de Penetración Estándar 
(SPT), que permiten, a la vez que se mide la consistencia del terreno, extraer una muestra del 
mismo que no puede considerarse inalterada. 
Los sondeos se perforan a rotación con diámetro mínimo de 76 mm, utilizando como útil de 
perforación corona de widia y de diamante, con sondas que disponen de cabezal a 
rotopercusión, penetrómetro automático y diámetro de perforación hidráulico de 76 a 101 
mm. 
Los ensayos SPT se efectuaron con cuchara normalizada o “puntaza” maciza cónica de 60º de 
abertura, siguiendo la metodología habitualmente señalada en los manuales especializados. 
En cada uno de los sondeos se habrían de identificar los materiales presentes, espesores, 
caracterización y valoración de la condición física, grado de meteorización, grado de 
fracturación y condición de ripabilidad. Así mismo, habría que analizar las muestras 
representativas de los materiales de cara a ser analizados en laboratorio. 
Se indican en la siguiente tabla los sondeos que se realizarían, con los siguientes resultados 
previsibles: 
 
 
 
SONDEO ZONA 
COTA DE 
INICIO 
PROFUNDIDAD 
(m) 
PROFUNDIDAD 
SPT (m) 
NSPT 
S-1 Sur 
Coronación 
del talud 
21 
3 7 
6 8 
10 9 
14 9 
S-2 Norte 
Coronación 
del talud 
22 
3 40 
6 41 
11 42 
15 40 
*Los datos representados en esta tabla son ficticios. 
 
4.3.- ENSAYOS DE LABORATORIO 
Con las muestras obtenidas, se realizarán los siguientes ensayos de caracterización y 
resistencia: 
Para los suelos: 
-Granulometría: Por tamizado (UNE 103101) y por sedimentación (UNE 103102) para 
la fracción fina. 
-Límites de Atterberg: Límite líquido (UNE 103103), plástico (UNE 103104) y de 
retracción (UNE 103108). 
-Densidad natural, densidad seca. 
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-Humedad natural. 
-Contenido en sulfatos (de manera cualitativa en UNE 103202 y cuantitativa en UNE 
103201). 
-Contenido en carbonatos (UNE 103200). 
-Contenido de sales solubles (UNE 103205). 
-Contenido de yeso (UNE 103206) 
-Materia orgánica (UNE 103204). 
-Análisis del agua intersticial. 
En el caso de las rocas: 
-Ensayo de resistencia a compresión uniaxial (compresión simple) de probetas de roca 
(UNE 22950-1).  
-Ensayo de corte directo. 
-Ensayos de resistencia a agentes químicos: sulfato sódico, magnésico, etc. 
Además, se realizarán ensayos de agresividad del suelo al hormigón (Acidez Baumann-Gully), 
y ensayos de agresividad del agua al hormigón. 
A partir de los datos obtenidos, se procederá a la interpretación de los mismos y a la 
caracterización del terreno. 
 
5.- INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL 
TERRENO 
Los resultados obtenidos en campo y en laboratorio se encuentran resumidos en cada una 
de las fichas de las calicatas y los sondeos, mostradas en el Apéndice II.  
El ángulo de rozamiento, la densidad relativa y el módulo de deformación de los sustratos 
han sido obtenidos mediante relaciones con los resultados de los ensayos SPT. 
El ángulo de rozamiento: 
 
Estimación del valor de a partir del valor N en arenas. Ingeniería Geologica. 
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La densidad relativa: 
 
Interpretación de datos SPT, teniendo en cuenta la profundidad. Ingeniería Geológica. 
El módulo de deformación: 
 
A partir de los parámetros obtenidos, es posible caracterizar los distintos tipos de terreno 
existentes en la zona. 
Se pueden distinguir cinco niveles geotécnicos, que serán analizados a continuación. 
5.1.- ESTRATIGRAFÍA 
5.1.1. NIVEL I. RELLENO ANTRÓPICO 
Está formado por materiales normalmente procedentes de excavaciones y/o un suelo de 
alteración superficial constituido por arenas arcillosas de tonos marrones. Estos materiales 
presentan unas compacidades muy bajas, caracterizándose por su gran compresibilidad. En 
este tipo de materiales es muy difícil evaluar su resistencia y predecir su comportamiento a 
largo plazo, además suelen llevar asociados grandes asentamientos. Por todo esto no se 
consideran adecuados como apoyo de cimentaciones. 
Se presenta en potencias que varían entre los 0,25 y los 0,5  metros. Se muestran a 
continuación las obtenidas para cada prospección: 
NIVEL I 
Profundidad (m) Espesor (m) 
C-1 0,00-0,25 0,25 
C-2 0,00-0,50 0,50 
C-3 0,00-0,35 0,35 
S-1 0,00-0,20 0,20 
S-2 0,00-0,40 0,40 
 
Se observa una humedad natural media del 15 % y no presenta plasticidad. 
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5.1.2. NIVEL II. SUSTRATO GRANODIORÍTICO METEORIZADO EN GRADO VI (SUELOS DE 
ALTERACIÓN GRANODIORÍTICA) 
Este nivel forma la zona vista de los taludes de la Zona Sur.  
Se trata de suelos residuales producto de la meteorización del macizo rocoso. Son suelos de 
arenas gruesas bien graduadas (SW) según la clasificación SUCS y su capacidad de soporte es 
media. 
Se muestran a continuación los parámetros geotécnicos obtenidos de este suelo que van a 
ser de utilidad en el presente proyecto: 
γap (kN/m3) φ´(º) c´ (Kn/m2) E (kN/m2) ν 
19 30 5 25.000 0,3 
 
Las potencias de este nivel obtenidas han sido: 
NIVEL II 
Profundidad (m) Espesor (m) 
C-1 - - 
C-2 - - 
C-3 - - 
S-1 0,20-15,00 14,80 
S-2 - - 
 
 
 
5.1.3. NIVEL III. SUSTRATO GRANODIORÍTICO METEORIZADO EN GRADO V 
Se trata de roca completamente descompuesta. Aparece únicamente en la Zona Sur, bajo el 
suelo residual, y su potencia es de aproximadamente un metro. Presenta una capacidad de 
soporte media. 
Los parámetros geotécnicos obtenidos que serán de utilidad son: 
γap (kN/m3) φ´(º) c´ (KN/m2) E (kN/m2) ν 
20 30 15 30.000 0,3 
 
Las potencias observadas: 
NIVEL III 
Profundidad (m) Espesor (m) 
C-1 - - 
C-2 - - 
C-3 - - 
S-1 15,00-16,00 1,00 
S-2 - - 
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5.1.4. NIVEL IV. SUSTRATO GRANODIORÍTICO METEORIZADO EN GRADO IV. 
GRANODIORITA FRACTURADA Y/O ALTERADA 
Se trata de roca altamente descompuesta que forma los taludes de la Zona Norte, con un 
espesor de algo más de 17 metros. 
También se encuentra en la Zona sur al pie del talud –bajo el nivel I–, coincidiendo 
aproximadamente en profundidad.  
Presenta una capacidad de soporte y una permeabilidad media. 
Se tendrán en cuenta en las siguientes fases del proyecto los siguientes parámetros: 
γap (kN/m3) φ´(º) c´ (KN/m2) E (kN/m2) ν 
20 35 25 50.000 0,3 
 
Y las potencias observadas han sido las siguientes: 
NIVEL IV 
Profundidad 
(m) Espesor (m) 
C-1 0,25-2,00 1,75 
C-2 0,50-1,90 1,40 
C-3 0,35-1,35 1,00 
S-1 16,00-17,00 1,00 
S-2 0,40-17,50 17,10 
 
 
5.1.5. NIVEL V. SUSTRATO GRANODIORÍTICO METEORIZADO EN GRADO III 
Este nivel lo forma roca moderadamente descompuesta. Se observa tanto en la Zona Norte 
como en la Sur a una profundidad de 1-2 metros, bajo el nivel IV. La capacidad de soporte de 
este sustrato es media-alta. 
Sus parámetros geotécnicos representativos son: 
γap (kN/m2) φ´(º) c´ (kN/m2) E (kN/m2) ν Qu (kN/m2) 
18 30 100 500.000 0,3 15.000 
 
Las potencias obtenidas: 
NIVEL V 
Profundidad (m) Espesor (m) 
C-1 2,00-   
C-2 1,90-   
C-3 1,35-   
S-1 17,00-21,00 4,00 
S-2 17,50-22,00 4,50 
 
 
 
5.2.- HIDROGEOLOGÍA 
No se ha detectado nivel freático en ningún ensayo, por lo que no será considerado. 
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6.- RECOMENDACIONES PARA CIMENTACIONES 
Los resultados de las calicatas permiten evaluar las condiciones de cimentación de las 
distintas soluciones técnicas que van a ser estudiadas para la zona de los taludes. 
Se recomienda la ejecución de las cimentaciones sobre el suelo de grado de meteorización 
IV. No obstante, habrá que comprobar si este es capaz de absorber los esfuerzos que le serán 
transmitidos y, en caso desfavorable, se podría estudiar la realización de la cimentación 
sobre el sustrato rocoso meteorizado en grado III, pues como se puede apreciar en las 
columnas estratigráficas de las calicatas y los sondeos, se encuentra bastante próximo a la 
superficie. 
En relación a la excavabilidad del terreno, los materiales que han de ser excavados para la 
realización de las cimentaciones podrán ser extraídos en su totalidad por medios mecánicos 
convencionales, aunque podría ser necesario 
el empleo de maquinaria de elevada capacidad de arranque en caso de realizar alguna 
cimentación a profundidades mayores de los tres metros respecto al pie de los taludes. 
En caso de ser necesaria la realización de taludes auxiliares, la pendiente deberá ser, como 
mínimo, 1H:1V. 
 
6.1.- CAPACIDAD PORTANTE  
Es necesario conocer la capacidad portante del terreno para comprobar la adecuada 
transmisión de las cargas y así determinar la base de cada cimentación.  
Se  calculará en primer lugar la capacidad portante del nivel geotécnico IV para comprobar si 
es adecuado para la cimentación y, en caso contrario, se calculará la capacidad portante del 
nivel V.  
Se indica a continuación el procedimiento de cálculo, válido para los dos niveles, que será 
utilizado una vez se escoja la solución técnica adecuada. 
Se utilizará la Fórmula de Brinch-Hansen, recomendada por la Guía de cimentaciones en 
obras de carretera. 
 
6.1.1.- CIMENTACIONES SUPERFICIALES SOBRE SUELOS 
La presión vertical de hundimiento se calcula de la siguiente forma: 
 =  ∙  ∙ 	 ∙ 
 ∙  ∙  ∙  +  ∙  ∙ 	 ∙ 
 ∙  ∙  ∙  + 12 γ ∙  ∗∙ γ ∙ 	γ ∙ 
γ ∙ γ ∙ γ ∙ γ
∙ 
γ 
Siendo: 
 = Presión vertical de hundimiento. 
q = Sobrecarga actuante al nivel del plano de cimentación, en el entorno del cimiento. 
c = Cohesión de cálculo. 
γ = Peso específico del terreno. 
B* = Anchura equivalente del cimiento. 
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Nq, Nc, Ng = Factores de capacidad de carga, adimensionales y dependientes del ángulo de 
rozamiento interno.  
 =  1 + ′1 − ′ 
(π∙) 
 =
 − 1
!φ′  
γ =  2 ∙ ( − 1) ∙ !′ 
dq, iq, sq, tq, rq = Factores adimensionales para considerar el efecto de la resistencia al corte 
local del terreno situado sobre el plano de apoyo, la inclinación de la carga, la forma de la 
cimentación, la proximidad de la cimentación a un talud y la inclinación del plano de apoyo. 
Los subíndices q, c, γ, indican en cuál de los tres términos de la fórmula polinómica deben 
aplicarse. 
	 = 1 + 2!(1 − )#$! % & ∗' 
	 = 1 + 2

 (1 − )
#$! % & ∗' 
	γ = 1 
 

 = (1 − 0,7!δ+),(1 − !δ-) 

 =

 − 1
 − 1  

γ = (1 − !δ+),(1 − !δ-) 
 
 =  = 1 +  ∗. ∗ ∙

  
γ = 1 − 0,3  ∗. ∗ 
Se considerarán los factores t y q iguales a la unidad, pues no hay taludes próximos a la 
cimentación y la inclinación del plano de apoyo es nula. 
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APÉNDICE 3.1. PLANO DE LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
PLANO 3.1. POSICIÓN SONDEOS Y CALICATAS 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es, de acuerdo con el cumplimiento de la legislación vigente, la 
Evaluación del Impacto Ambiental en el caso de que el proyecto, por su  naturaleza, lo 
requiera. 
Conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, el presente proyecto no será objeto de una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria ni simplificada, ya que no se corresponde con ninguno de los supuestos señalados. 
Concretamente, por no estar incluido en el anexo I, ni en el anexo II, ni ser un proyecto 
fraccionado que alcance los umbrales que en ellos se especifican, ni afectar a Espacios 
Protegidos Red Natura 200, ni ser una modificación de un proyecto del anexo I o II. 
Sin embargo, a continuación se proponen varias medidas preventivas en materia de 
evaluación ambiental en relación a las actuaciones que previsiblemente se realizarán en la 
obra, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo para el medio ambiente. 
 
2.- MEDIDAS PREVENTIVAS 
Las medidas preventivas que se contemplan según las distintas unidades constructivas que 
previsiblemente contendrá la obra son las siguientes: 
 
2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
- Minimizar la superficie afectada. 
- Garantizar la estabilidad de los taludes generados por los movimientos de tierras, 
restableciendo al menos el equilibrio existente en la actualidad en los mismos. 
- Regar periódicamente los accesos a la obra e instalaciones auxiliares para evitar la emisión 
de polvo y partículas en suspensión durante las operaciones de movimiento de tierras. 
- Estabilizar químicamente los accesos. 
- Retirar de los accesos el material formado por acumulación de polvo. 
- Humedecer los materiales productores de polvo. 
- Regar las pilas de materiales que se cargan sobre volquetes. 
- Los volquetes se cubrirán con lonas o redes para evitar la emisión de polvo a la atmósfera 
durante el transporte de materiales. 
- Rociar con agua las superficies expuestas al viento en lugares de acopio. 
- Estudiar la ubicación de las instalaciones auxiliares de acuerdo con las direcciones 
predominantes de los vientos. 
- Los vehículos y maquinaria de obra adecuarán su velocidad de forma que las emisiones 
sonoras producidas sean reducidas en aquellas situaciones en que la actuación simultánea 
de estos elementos pueda producir emisiones excesivas para el personal empleado. 
- Instalar silenciadores en los equipos móviles. 
- Organizar y optimizar el tráfico de maquinaria. 
- Reducir en lo posible el tamaño de las excavaciones. 
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- Utilizar los productos de las excavaciones para rellenar en otros lugares (canteras, etc). 
- Crear un historial de equipos y maquinaria. 
- Realizar un seguimiento de la evolución del coste de mantenimiento para cada equipo, 
incluyendo residuos y emisiones generadas. 
- Durante la ejecución se evitará en lo posible la compactación excesiva de los suelos y la 
pérdida de sus características originales. 
 
2.2.- AGUAS 
- Las aguas de escorrentía se recogerán mediante un sistema adecuado de drenaje, evitando 
así potenciales problemas de contaminación de aguas. 
- Se someterán a depuración todas las aguas residenciales generadas por la actividad de la 
obra.  
- Se buscará el minimizar la interferencia con los flujos de aguas subterráneas. 
 
2.3.- COBERTURA VEGETAL 
- Recuperar la cobertura vegetal rápidamente tras los movimientos finales de tierra en cada 
zona para controlar la erosión. 
- Siguiendo las Recomendaciones de la Dirección Xeral de Montes y Medio Ambiente, se 
realizará la valoración de los restos de las labores de desbroce, que incluirán la eliminación 
de tocones y raíces, mediante trituración y esparcido homogéneo. El triturado se realizará 
hasta tener tamaños adecuados que faciliten la rápida incorporación del material al suelo y 
serán esparcidos de forma regular, deberán realizarse riegos de las superficies tratadas. 
- Tras la fase de desbroce, se realizará la recogida de tierra vegetal de mayor valor, que es 
apilada en montones situados en espacios señalados para ello protegidos al viento. 
Para evitar el deterioro durante su conservación se evitará el apilamiento en montículos 
mayores de tres metros, así como su mezcla con materiales inertes. El objetivo es disponer 
de la capa fértil de tierra para su posterior utilización en plantaciones, hidrosiembras y 
recuperación de suelos, así como para realizar el mercado de ésta con los residuos triturados 
procedentes de la tala y del desbroce. 
- Reimplantación de las especies autóctonas mediante plantación o siembra directa junto 
con la enmienda y mejora del terreno para restablecer las condiciones iniciales en un plazo 
medio de tiempo, como consecuencia de los movimientos de tierra o por la ocupación 
producida en áreas que quedan fuera de servicio y limitar los riesgos de desencadenamiento 
de procesos erosivos. 
- Recubrir las zonas sin suelo con una capa productiva. 
- En el terreno libre, se plantará césped que deberá ser cuidado con cierta periodicidad. 
 
2.4.- RESIDUOS 
- Se deben entregar al vertedero autorizado las tierras sobrantes de la excavación y, mientras 
sea posible, emplearlas en restaurar el aspecto original de zonas como canteras, etc, donde  
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exista carencia de las mismas. 
- Evitar la contaminación de los factores agua y suelo por el vertido de residuos generados 
por maquinaria y actividades de obra. 
- Recoger los aceites usados en el mantenimiento de la maquinaria depositándolos a través 
de un gestor autorizado. 
- Impedir el vertido de grasas y oros líquidos procedentes de las operaciones de 
mantenimiento. 
- Realizar operaciones de mantenimiento en los lugares que se encuentren previstos para 
ello.  
- Los residuos se separarán y clasificarán según su naturaleza. 
- Se instalarán contenedores cerrados en la obra, en los que se clasificarán los residuos: 
cartón, chatarra de hierro, plásticos, basura común, grasas, baterías… 
- Se tendrá especial cuidado con los residuos peligrosos: aceites, grasas, baterías… 
- Con respecto a los residuos de barnices, pinturas, tintas y colas, las buenas prácticas que 
reducen al origen los resultados que se generan son: 
- Emplear técnicas de control de inventario y sistemas de seguimiento de materiales. 
- Comprar sólo la pintura necesaria para las operaciones. 
- Escoger las pinturas que contribuyan en menor grado a la generación de residuos. 
- Instalar un contenedor cerrado dedicado exclusivamente a este tipo de residuos. 
- Tras su recogida, los residuos serán tratados en función de su naturaleza, entregándose a 
un Gestor Autorizado o llevándose a un vertedero controlado. 
- La situación de los elementos de recogida deberá estar perfectamente señalizada y en 
conocimiento de todo el personal de la obra. 
 
2.5.- RUIDO 
- En la fase de construcción, se intentará evitar en lo posible el agravio hacia los edificios y 
viviendas cercanas a la obra, tomando las siguientes medidas correctoras: 
- Encapsulamiento de la maquinaria. 
- Reducción de la potencia. 
- Uso de silenciadores. 
- Levantamiento de pantallas antirruido provisionales. 
- En la fase de explotación, se aplicarán medidas correctoras destinadas a reducir el ruido 
producido por la circulación de vehículos en los viales de acceso: 
- Creación de cinturones verdes. 
- Concepción racional de las edificaciones destinadas a viviendas. 
- Aislamiento acústico y distribución racional interior. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es el estudio y justificación de las medidas que han de adoptarse 
para resolver la problemática actual. Para ello, se describirá la situación actual y se 
propondrán diversas alternativas, de las cuales, en función a diferentes criterios se escogerá 
una para después ser detalladamente desarrollada en los siguientes documentos. 
 
2.- ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
Durante los últimos meses, se han detectado problemas de estabilidad en los taludes 
situados en la Plaza Galatea, en una de las zonas del barrio de Adormideras que lindan con el 
Campo Municipal de Golf Torre de Hércules. En la parte de abajo de los taludes se pueden 
encontrar fragmentos de material, de tamaño considerable en algunos puntos, que 
evidencian los desprendimientos. 
La parte de los taludes situada más al sur fue intervenida en el año 2007 por los importantes 
desprendimientos de material que se produjeron, llegando a afectar a la calzada adyacente. 
Como solución para su estabilización, se ejecutó un muro de escollera. No será por tanto 
esta zona objeto del presente proyecto, pero se tendrá en cuenta para el estudio. 
A la zona verde en la que se encuentran estos taludes acude gente a pasear, descansar e 
incluso tomar el sol en verano, aunque no existen servicios específicos para ello. 
En cuanto a la glorieta existente, se ha podido observar que el tráfico que circula por ella es 
mínimo, así como la ocupación del elevado número de plazas de aparcamiento que 
incorpora. Además, una parte de la glorieta no tiene ninguna función, ya que simplemente 
da acceso a las viviendas, el cual podría establecerse por la parte opuesta de la misma. Se 
observa también que ésta provoca una discontinuidad al estar situada entre las dos zonas 
verdes de la plaza, por lo que se considera que el espacio disponible no se está 
aprovechando de manera óptima.  
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3.- OBJETIVOS Y CONSIDERACIONES PREVIAS 
El objetivo principal de este proyecto es la estabilización de los taludes, que se considera 
fundamental debido a que supone un peligro físico para los vecinos que acuden a las 
proximidades. Además, se evaluarán complementariamente medidas para la mejora y 
optimización de los servicios que ofrece la plaza.  
Para el estudio de todo ello, han de puntualizarse ciertos aspectos: 
-Se denominará como Zona A a la zona verde exterior a la rotonda, Zona B a la propia 
rotonda y Zona C a la zona verde interior a la rotonda: 
 
-Dado que, como se ha indicado en el Estudio Geotécnico, en los aproximadamente 170 
metros lineales de taludes pueden distinguirse dos tramos de suelo con distintos grados de 
meteorización, se tratarán de forma independiente. Esto es 
debido a la diferencia de comportamiento entre los 
mismos. Se denominará como Zona Norte al tramo de 
aproximadamente 90 metros de taludes compuesto por el 
material correspondiente a un grado de meteorización IV y 
Zona Sur al tramo  de aproximadamente 80 metros de 
taludes constituido por material con grado de 
meteorización V. 
-Debido a que estos dos tramos serán analizados de forma 
independiente, se propondrán varias alternativas para cada 
uno de ellos.  
-Dado que todos los terrenos que podrían ser afectados son 
públicos excepto los que se encuentran a continuación de 
los taludes en la parte superior, se tratará de proponer 
alternativas que no los afecten, con el fin de evitar realizar 
expropiaciones. 
-No será objeto de este estudio la evaluación de distintas medidas de acondicionamiento 
general de la Plaza Galatea, considerándose como solución óptima la que se presentará en el 
siguiente apartado. 
-En el apéndice de este anejo se indicarán tanto los datos obtenidos en relación a la 
estabilidad de los taludes, calculados con ayuda del paquete informático GeoStudio, como 
los cálculos de los muros contemplados en las diferentes alternativas y los planos que 
describen cada una de ellas. 
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4.- SOLUCIONES TÉCNICAS PROPUESTAS 
4.1.- ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES 
-ZONA SUR 
ALTERNATIVA 1: Muro de escollera 
Como primera alternativa se propone la posibilidad de realizar un muro de escollera a lo 
largo de toda la zona como forma de dar continuidad a la zona adyacente a esta zona, 
tratada en el año 2002. 
Se trata de un muro formado por bloques pétreos bloques pétreos de forma heterogénea de 
peso aproximado entre 1000-2000 kg y superficie rugosa. Sería necesaria la realización de 
cimentación para la adecuada transmisión de cargas al terreno. 
 
ALTERNATIVA 2: Muro de suelo reforzado 
Esta segunda alternativa propone la ejecución de un muro de suelo reforzado con 
geosintéticos a lo largo de toda la zona. Es decir, consistiría en la incorporación por tongadas 
en sentido ascendente de material de aportación envuelto en un geosintético. Los esfuerzos 
horizontales se resisten principalmente por el rozamiento provocado entre el geosintético y 
el relleno. 
Dada la geometría de este tipo de estructuras de contención donde la superficie de apoyo 
sobre el terreno es considerable, las cargas transmitidas al terreno suelen ser menores que 
en otras tipologías de muros, implicando un menor coste en la cimentación y una menor 
exigencia en la calidad del terreno de apoyo. 
ALTERNATIVA 3: Muro de tierra armada 
Esta alternativa consiste en la realización de un muro de tierra armada, es decir, un macizo 
de tierra compuesto por material de aportación con unos flejes metálicos intercalados, de 
forma el rozamiento que se produce es el que resiste las fuerzas horizontales. El paramento 
se compone de escamas cruciformes de hormigón. 
La base de su comportamiento es análoga al de los muros verdes y lo mismo ocurre con su 
ejecución. 
 
-ZONA NORTE 
ALTERNATIVA 1: Muro de suelo reforzado 
La descripción de esta solución sería equivalente a la comentada para la alternativa 2 de la 
Zona Sur.  
Sin embargo, habrá de tenerse en cuenta que el terreno que compone los taludes de la Zona 
Norte tiene un grado de meteorización menor. 
 
ALTERNATIVA 2: Soil nailing 
Esta alternativa prevé la contención de los taludes mediante soil nailing, que consiste en una 
técnica de refuerzo del terreno mediante anclajes pasivos, en la que a medida que avanza la 
excavación se van colocando dichos refuerzos. La estructura se comporta como un muro de 
gravedad y con los refuerzos se consigue una mejora de la resistencia al corte a lo largo de 
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superficies potenciales de plastificación o rotura. Con el fin de evitar inestabilidades locales y 
procesos erosivos en el suelo situado entre bulones, en la superficie del desmonte se 
ejecuta, también a medida que avanza la excavación, un paramento generalmente resuelto 
con hormigón proyectado reforzado con un mallazo de acero. 
Dado que el impacto visual de esta solución es elevado, se propone la realización del soil 
nailing en escalera, de forma que entre cada tongada se disponga una superficie horizontal 
sobre la cual, una vez realizados todos los anclajes en el talud, se coloque algún tipo de 
planta de guía, como pueden ser la Hedera hélix, la Bougainvillea glabra o la Parthenocissus 
quinquefolia, que cubran la capa exterior de hormigón. 
Además, dado que los terrenos del nivel superior son privados, la excavación tradicional sería 
compleja, por lo que se propone la realización de un talud artificial con material de 
aportación delante del talud natural, sobre el cual se iría excavando tongada a tongada, 
disponiendo de esta manera del espacio necesario. 
 
ALTERNATIVA 3: Pantalla continua o de pilotes 
Consistiría en la realización de una estructura de contención flexible, es decir, una estructura 
en la que las deformaciones cambian la distribución y magnitud de los empujes e influyen 
notablemente en las resistencias y acciones mutuas del suelo contenido y la estructura 
resistente, al contrario de lo que ocurre con los elementos rígidos de contención, como son 
los muros. 
La ejecución de las pantallas se realiza antes de llevar a cabo la excavación. Así, la pantalla se 
hormigona en el interior de una zanja profunda, sin necesidad de encofrado ni entibación. 
Con alturas importantes se dispone de elementos de sujeción para proporcionar la 
estabilidad, como sería este caso. 
 
4.2.- ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA 
La principal medida de acondicionamiento de este proyecto es la supresión de parte de la 
rotonda, de forma que se logre la integración de la Zona A y la Zona C, creando una amplia 
zona verde. 
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Para el acceso al parking de los bloques de viviendas existentes, se realizará una 
incorporación desde la carretera anterior a la rotonda, para lo cual será conveniente la 
creación de un doble carril. Para ello, se estudiará modificar las plazas de aparcamiento para 
no tener que realizar movimientos de tierra. 
Habrá de tenerse en cuenta que esto supondría la modificación del Plan General de 
Ordenación Municipal de A Coruña, que en este caso no se tendrá en cuenta dado que se 
trata de un proyecto académico. 
 
5.- CRITERIOS DE DISEÑO Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
5.1.- CRITERIOS DE DISEÑO 
Se valorarán las alternativas atendiendo a los siguientes criterios, sobre los que se indica 
también su peso: 
-Aspectos técnicos funcionales (ocupación de terreno, tiempo de ejecución, facilidad 
de ejecución): 0.4 
-Estética e integración paisajística: 0.1 
-Coste económico: 0.4 
-Impacto ambiental: 0.1 
 
 
5.2.- VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Se valoran en este apartado las diferentes alternativas de acuerdo con el orden establecido 
anteriormente: 
 
-ZONA SUR 
ASPECTOS TÉCNICOS 
El muro de escollera de la alternativa 1 supondría un sobredimensionamiento del muro 
debido a la elevada altura del talud. Como ventaja, permite ciertas distorsiones que le 
proporcionan mayor facilidad de adaptación a los movimientos diferenciales del terreno. 
Los muros de suelo reforzado y el muro de tierra armada de las alternativas 2 y 3 poseen la 
ventaja de que, dado la geometría de este tipo de estructuras de contención, donde la 
superficie de apoyo sobre el terreno es considerable, las cargas transmitidas al terreno 
suelen ser menores que en otras tipologías de muros, implicando un menor coste en la 
cimentación y una menor exigencia en la calidad del terreno de apoyo. Este sistema admite 
asientos diferenciales. Además, los daños debidos a una mala compactación del relleno no 
serían muy significativos. 
La alternativa 2 permite la utilización de materiales de relleno que no son utilizables en 
estructuras de suelo reforzado con armadura metálica, como es el caso de la alternativa 3.  
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ESTÉTICA E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
El muro de escollera que constituye la alternativa 1 está compuesto por bloques pétreos que 
se integran con el entorno al tratarse de elementos naturales. En el caso del muro verde, el 
paramento vegetal incorporaría una gran integración paisajística. 
La alternativa 3, en cambio, es la que menos integrada estaría, provocando un elevado 
impacto visual. 
El muro de escollera no supondría una gran ocupación de terreno, mientras que tanto el 
muro verde como el muro de tierra armada precisarían de un ancho de al menos un 70% de 
la altura del talud, es decir, de aproximadamente 10 metros como mínimo. 
Las alternativas 2 y 3 admiten la facilidad de los muros de amoldarse a la transición entre la 
Zona Norte y la Zona Sur. 
 
COSTE ECONÓMICO 
El coste de las alternativas 2 y 3 es menor que el de la 1, siendo la altura el claro factor 
condicionante. El siguiente gráfico lo muestra1: 
                                                          
1 Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carreteras. Ministerio de 
Fomento. 
 
Comparación económica entre diferentes tipos de muros en relación a su altura. 
 
Se muestra a continuación la valoración económica realizada:  
ZONA SUR 
  Resumen Medición Precio Importe 
ALTERNATIVA 1. 
MURO DE ESCOLLERA 
Muro de 
escollera 
m2 14400 20 288.000 
ALTERNATIVA 2. 
MURO DE SUELO 
REFORZADO 
Muro m2 950 250 237.500 
ALTERNATIVA 3. 
MURO DE TIERRA 
ARMADA 
Muro m2 950 200 190.000 
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IMPACTO AMBIENTAL 
El movimiento de tierras es elevado para las tres alternativas, pues habría que aportar una 
elevada cantidad de material -bloques pétreos en el caso de la alternativa 1 y material 
granular en las otras dos alternativas-. 
Esto puede provocar además problemas de tráfico significativos en las inmediaciones. 
 
-ZONA NORTE 
ASPECTOS TÉCNICOS 
La ejecución de la pantalla que resulta como alternativa 1, tanto en el caso de ser continua o 
de pilotes, es más complicada que las otras dos debido a que el talud ya está excavado y 
habría que realizarla colocando la maquinaria en la cabeza del talud, con los riesgos que esto 
provocaría. Así pues, habría que retranquearla hacia el campo de golf para tener la seguridad 
en la implantación de la maquinaria. Sin embargo, no se requiere aportación de tierra, como 
ocurre con las otras dos alternativas. 
La alternativa que implica la ejecución del soil nailing es mucho más efectiva para suelos con 
grado de meteorización IV que la alternativa 1, más adecuada para suelos con mayor grado 
de meteorización. La unión de los taludes existentes con el artificial que se realizaría con el 
muro verde es complicada en cuanto a los geosintéticos se refiere. No habría este problema 
con el soil nailing en la ejecución de los anclajes. 
 
 
ESTÉTICA E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
La pantalla provocaría un impacto visual negativo, al contrario que el muro verde y el soil 
nailing en escalera con cubierta vegetal. 
 
COSTE ECONÓMICO 
Tanto la pantalla como el soil nailing necesitarían material de aportación, y como 
consecuencia un elevado coste. La pantalla, a pesar de no precisarlo, supondría también un 
coste elevado por sus dimensiones. 
La valoración económica realizada es la siguiente: 
ZONA NORTE 
 
Resumen Medición Precio Importe 
ALTERNATIVA 1. MURO 
DE SUELO REFORZADO 
Muro m3 540 250 135.000 
ALTERNATIVA 2. SOIL 
NAILING 
Anclaje pasivo ud 300 400 120.000 
Hormigón 
proyectado 
e=10 cm 
m2 640 60 38.400 
Importe total Alternativa 2 158.400 
ALTERNATIVA 3. 
PANTALLA 
Muro pantalla 
e=0,8 m 
m2 720 140 100.800 
Anclaje pasivo ud 108 120 12.960 
Importe total Alternativa 3 113.760 
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IMPACTO AMBIENTAL 
Las alternativas 1 y 2 supondrían un movimiento de tierras elevado, con la necesidad de una 
elevada cantidad de material de aportación lo cual, de nuevo, podría provocar problemas de 
tráfico significativos. 
 
Se resumen los resultados en las siguientes tablas:  
ZONA SUR 
CRITERIOS PESOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
ASPECTOS 
TÉCNICOS 0.4 2 5 4 
COSTE 
ECONÓMICO 0.4 2,40 3,75 5,00 
ESTÉTICA Y 
ARMONIZACIÓN 0.1 4 5 1 
IMPACTO 
AMBIENTAL 0.1 4 4 2 
TOTAL   2,56 4,40 3,90 
 
 
 
 
 
ZONA NORTE 
CRITERIOS PESOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
ASPECTOS 
TÉCNICOS 0.5 2 5 3 
COSTE 
ECONÓMICO 0.2 4,48 3,53 5,00 
ESTÉTICA Y 
ARMONIZACIÓN 0.2 5 5 1 
IMPACTO 
AMBIENTAL 0.1 4 5 3 
TOTAL   3,34 4,20 3,60 
 
 
6.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Según los resultados obtenidos, las alternativas más adecuadas resultan el muro verde en la 
Zona Sur y el soil nailing en la Zona Norte. 
 
Uno de los inconvenientes comentados que presenta el soil nailing es la necesidad de 
realizar un talud auxiliar para hacer posible la excavación. Dado que el muro verde requiere 
la aportación de gran cantidad de material, se aprovechará esta circunstancia de forma que 
el material que se utilice para el soil nailing será el que más adelante conforme el muro 
verde. De esta forma, se ve solventado lo que a priori era un inconveniente económico. 
Como se ha comentado anteriormente, será posible la realización de la adecuada transición 
entre las dos soluciones, de forma que no se aprecie discontinuidad entre los dos elementos. 
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Debido a la elevada ocupación de terreno que presentan las dos soluciones resultantes, se 
procederá en primer lugar a la supresión de la rotonda. A continuación, se trabajará en la 
Zona Norte y a continuación en la Zona Sur. Por último, se llevará a cabo la incorporación de 
elementos para el acondicionamiento final de la plaza. 
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En el presente apéndice se muestran los cálculos obtenidos en relación a la estabilidad de los 
taludes existentes. 
Se va a considerar un coeficiente mínimo de 1.5 para asegurar la estabilidad. A continuación, 
se evalúan la estabilidad global y la local de los taludes de cada zona: 
 
-ZONA SUR 
 
 
ESTABILIDAD GLOBAL. El coeficiente de seguridad obtenido es de 1,045 para la superficie de 
rotura más desfavorable, por debajo del 1,5 requerido. 
 
 
 
Se observa una probabilidad del 35% de que el factor de seguridad sea igual o inferior a 1, 
frente a una probabilidad del 65% de que sea superior a 1. Sin embargo, no es en ningún 
caso superior a 1,5. 
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-ZONA NORTE 
 
 
 
 
 
ESTABILIDAD GLOBAL. El coeficiente de seguridad más desfavorable que se obtiene es de 
1,109, inferior a 1,5. 
 
 
 
 
 
En este caso, se obtiene una probabilidad del 40% para un factor de seguridad inferior o 
igual a 1, frente a una probabilidad del 60% para un factor de seguridad superior a 1,5. 
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1.- ZONA SUR 
-MURO DE ESCOLLERA 
Se resumen a continuación los cálculos realizados: 
 
EMPUJES 
Kah 0,39 Β (º) 20 
Kav 0,14 δ (º) 20 
TERRENO SOBRECARGA 
Eactivo h (kN/m) 744,394 kN/m q 20 kN/m2 
Eactivo v (kN/m) 270,937 kN/m Eactivo h 116,768 kN/m 
Eactivo v 42,499 kN/m 
 
MURO COMPROBACIONES 
Altura (m) 15 m DESLIZAMIENTO 
Base (m) 12 m Csd 1,578 
γescollera 
(kN/m3) 19 kN/m3 VUELCO 
Peso (kN/m) 3420 kN/m Csv 5,281 
TENSIÓN TRANSMITIDA 
σ 424,332 kN/m2 
 
 
 
 
 
 
 
-MURO DE SUELO REFORZADO 
 
EMPUJES 
TERRENO SOBRECARGA 
Ka 0,337 q (kN/m2) 20 
σv'H (kN/m2) 300 H2 (m) 1 
σh'H (kN/m2) 100 σh'SC (kN/m2) 5,2 
Et (kN/m) 800 Esc (kN/m) 5,4 
Etv (kN/m) 70 Escv (kN/m) 0,5 
Eth (kN/m) 800 Esch (kN/m) 5,5 
 
MURO COMPROBACIONES 
Altura (m) 15 DESLIZAMIENTO 
Ancho (m) 12 Csd 1,547 
Peso (kN/m) 3.175 VUELCO 
Csv 4,791 
TENSIÓN TRANSMITIDA 
σ 434,325 
 
 
-MURO DE TIERRA ARMADA 
Los resultados son análogos a los del muro de suelo reforzado 
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2.- ZONA NORTE 
 
-MURO DE SUELO REFORZADO 
 
EMPUJES 
TERRENO SOBRECARGA 
Ka 0,274 Ka 0,262 
σv'H (kN/m2) 319,200 q (kN/m2) 19,947 
σh'H (kN/m2) 87,329 σh'SC (kN/m2) 5,227 
Et (kN/m) 733,560 Esc (kN/m) 5,487 
Etv (kN/m) 63,934 Escv (kN/m) 0,478 
Eth (kN/m) 730,769 Esch (kN/m) 5,466 
 
MURO COMPROBACIONES 
Altura (m) 16 DESLIZAMIENTO 
Ancho (m) 12,000 Csd 1,764 
Peso (kN/m) 3.357,618 VUELCO 
Csv 5,106 
TENSIÓN TRANSMITIDA 
σ 447,614 
 
 
 
 
 
 
 
-SOIL NAILING 
 
EMPUJE en anclaje más desfavorable 
Ka 0,271 
Ko 0,426 
β 0,087 
δ 0,407 
δh 0,016 
TERRENO SOBRECARGA 
σv (KN/m2) 290 q (kN/m2) 60 
σH (KN/m2) 60 σH (KN/m2) 15 
E (kN/m) 80 E (kN/m) 35 
EMPUJE TOTAL (kN) 180 
 
SOIL NAILING 
Altura (m) 16 
Nº anclajes 300 
Separación horizontal 
entre anclajes (m) 
1,5 
Separación vertical entre 
anclajes (m) 
1,5 
Ángulo anclajes respecto 
a la horizontal 15 
φ barra (mm) 32 
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-PANTALLA 
 
Se ha realizado el predimensionamiento de la pantalla por métodos de equilibrio límite.  
 
EMPUJES 
TRASDÓS INTRADÓS (pasivo) 
TERRENO TERRENO 
σh (kN/m2) 106,119705 σh (kN/m2) 146,130824 
Ea (kN/m) 944,465376 Ep (kN/m) 131,517742 
Pto aplic (m) 5,93333333 Pto aplic (m) 0,6 
SOBRECARGA 
q (kN/m2) 20 
σh (kN/m2) 5,41980108 
Esc (kN/m) 96,4724593 
Pto aplic (m) 8,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANTALLA 
Nº anclajes 108 
Separación horizontal 
entre anclajes (m) 
2,5 
Separación vertical entre 
anclajes (m) 
2,5 
Empotramiento 1,7 
F/ud longitud en cada 
anclaje (kN/m) 
130 
F en cada anclaje (kN) 325 
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1.- INTRODUCCIÓN 
La finalidad de este anejo es la enumeración del material cartográfico del que se ha 
dispuesto en la realización del presente proyecto, una breve descripción de su tratamiento, 
la descripción de la topografía de la zona de actuación y la realización del replanteo de la 
obra. 
 
2.- CARTOGRAFÍA 
Para la realización de este proyecto se ha utilizado la siguiente cartografía: 
-Cartografía a escala 1:5.000 publicada por la Xunta de Galicia. Concretamente la hoja 
021, número 63, 64, 73 y 74. 
-Cartografía de referencia a escala 1:500 de la zona de Adormideras, facilitada por el 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
2.1. TRATAMIENTO DE LA CARTOGRAFÍA 
Por tratarse de un proyecto académico y no real, no se ha realizado la comprobación de la 
cartografía a partir de un vértice geodésico, como habría de hacerse con la finalidad de 
asegurar una información correcta y precisa. 
En cuanto al tratamiento de la cartografía, se ha dispuesto de la ayuda de los siguientes 
programas: 
 
-AutoCAD 2010. 
-Extensión de AutoCAD MDT v4.0. 
 
3.- TOPOGRAFÍA 
La topografía de la plaza se caracteriza por ser prácticamente llana, a excepción de la zona de 
taludes. 
 
4.- REPLANTEO 
Para el replanteo de la obra se tomarán cuatro bases de replanteo, cuyas coordenadas 
U.T.M. (X, Y, Z) se muestran a continuación, y cuya posición se indica en el plano 3.1. Bases 
de Replanteo del Documento nº2 Planos. Estas se sitúan en lugares fijos  visibles y no 
afectados por las obras, a una distancia entre vértices inferior a 200 metros, y con un ángulo 
mayor a 30º entre ellos. 
 
BASE COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
B1 548.757,638 4.803.621,153 25,710 
B2 548.746,452 4.803.771,962 25,740 
B3 548.840,668 4.803.743,349 8,400 
B4 548.858,521 4.803.654,906 7,930 
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Debido a la naturaleza académica del presente proyecto, las bases han sido tomadas 
directamente de la cartografía y no se realizará la correspondiente comprobación del 
replanteo mediante levantamiento topográfico a partir de un vértice geodésico. 
En el Apéndice 6.1 se indica el replanteo de los ejes de los muros, de la senda peatonal y de 
la carretera. 
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Se muestran tabulados a continuación los listados de replanteo de los ejes del muro de suelo 
reforzado, del soil nailing, de la senda peatonal y del viario.  
 
1.- EJE DEL MURO DE SUELO REFORZADO 
Se puede observar la posición de este eje, que coincide con la base del muro, en el plano 
4.2.1.1. Eje del muro. 
 
 EJE MURO SUELO REFORZADO 
  Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B2 548.746,452 4.803.771,962 151,385 162,054 
BR-ORIENTACIÓN B4 548.858,521 4.803.654,906 162,054 
 
EJE MURO SUELO REFORZADO 
P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
0,000 548.733,307 4.803.677,019 208,759 95,848 
10,000 548.730,178 4.803.667,531 209,842 105,691 
20,000 548.729,700 4.803.657,634 209,262 115,548 
30,000 548.736,473 4.803.650,752 205,230 121,620 
40,000 548.746,050 4.803.647,944 200,207 124,019 
50,000 548.755,786 4.803.645,662 195,304 126,644 
60,000 548.765,349 4.803.642,755 190,755 130,581 
70,000 548.774,405 4.803.638,543 186,852 136,315 
76,461 548.779,970 4.803.635,260 184,693 140,750 
 
 
2.- EJE DEL SOIL NAILING 
El plano 4.2.2.1. Eje del soil nailing muestra la posición del eje. 
 EJE MURO SUELO REFORZADO 
Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B2 548.746,452 4.803.771,962 151,385 162,054 
BR-ORIENTACIÓN B4 548.858,521 4.803.654,906 
 
162,054 
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EJE MURO SUELO REFORZADO 
P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
0,000 548.731,138 4.803.681,075 210,628 92,168 
10,000 548.731,781 4.803.691,054 211,420 82,227 
20,000 548.732,424 4.803.701,033 212,431 72,303 
30,000 548.733,067 4.803.711,012 213,763 62,402 
40,000 548.733,710 4.803.720,992 215,596 52,539 
44,282 548.733,985 4.803.725,265 216,610 48,332 
 
3.- EJE DE LA SENDA 
El plano correspondiente es el 4.3.4. Eje camino. 
 
 EJE SENDA PEATONAL 
Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B3 548.840,668 4.803.743,349 187,319 90,227 
BR-ORIENTACIÓN B4 548.858,521 4.803.654,906 90,227 
 
 
EJE SENDA PEATONAL 
P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
0,000 548.840,045 4.803.654,362 200,445 88,989 
10,000 548.831,217 4.803.649,693 206,402 94,132 
20,000 548.821,597 4.803.647,031 212,444 98,188 
30,000 548.811,649 4.803.646,222 218,483 101,370 
40,000 548.801,733 4.803.647,388 224,538 103,559 
50,000 548.792,241 4.803.650,456 230,593 104,758 
60,000 548.783,664 4.803.655,567 236,665 104,667 
70,000 548.776,319 4.803.662,325 242,729 103,469 
80,000 548.770,896 4.803.670,695 248,712 100,731 
90,000 548.767,699 4.803.680,143 254,556 96,538 
100,000 548.766,590 4.803.690,059 260,299 91,255 
110,000 548.767,931 4.803.699,942 265,747 84,705 
120,000 548.771,392 4.803.709,309 270,924 77,187 
130,000 548.776,899 4.803.717,614 275,580 68,766 
139,267 548.783,660 4.803.723,940 279,109 60,222 
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4.- REPLANTEO DE LOS EJES DEL VIARIO 
Para el viario, se indica el listado de replanteo de dos ejes, que se indican en el plano 4.3.3. 
Ejes viario.  
Los listados correspondientes al eje 1 son: 
 
 EJE VIARIO 1 
Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B1 548.757,638 4.803.621,153 395,287 151,223 
BR-ORIENTACIÓN B2 548.746,452 4.803.771,962 151,223 
 
 
EJE VIARIO 1 
P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
0,000 548781,083 4803733,774 13,066 115,036 
10,000 548789,893 4803738,485 17,0791 121,685 
20,000 548799,469 4803741,323 21,3256 127,243 
30,000 548809,375 4803742,555 25,6464 131,967 
40,000 548819,356 4803742,046 30,0502 135,736 
50,000 548829,129 4803740,017 34,4721 138,707 
60,000 548838,325 4803736,115 38,9592 140,452 
70,000 548846,583 4803730,521 43,4667 140,971 
80,000 548853,363 4803723,213 47,9615 139,927 
90,000 548858,807 4803714,827 52,4473 137,877 
100,000 548864,726 4803706,778 57,0608 137,111 
110,000 548871,724 4803699,649 61,6334 138,482 
120,000 548879,863 4803693,860 65,8365 142,216 
124,909 548884,198 4803691,561 67,6797 144,827 
 
Los correspondientes al eje 2: 
 
 EJE VIARIO 2 
  Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN B1 548757,638 4803621,153 37,9947 147,736 
BR-ORIENTACIÓN B3 548840,668 4803743,349 147,736 
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EJE VIARIO 2 
P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
0,000 548832,207 4803635,534 87,8709 75,943 
10,000 548837,924 4803643,736 82,544 83,402 
20,000 548844,316 4803651,417 78,6142 91,810 
30,000 548844,316 4803658,527 75,8398 100,886 
40,000 548858,811 4803665,177 73,8712 110,336 
50,000 548867,037 4803670,844 72,8571 120,156 
60,000 548875,941 4803675,378 72,639 130,139 
70,000 548885,257 4803679,003 72,9055 140,119 
80,000 548894,854 4803681,799 73,5062 150,021 
90,000 548904,688 4803683,599 74,4346 159,760 
100,000 548914,620 4803684,759 75,4923 169,379 
110,000 548924,580 4803685,655 76,5273 178,969 
120,000 548934,538 4803686,568 77,4513 188,607 
123,915 548938,430 4803686,990 77,767 192,407 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es la indicación de la legislación vigente que será de utilidad para la 
elaboración del presente proyecto. Además, se nombrarán los manuales y guías 
recomendados en las materias pertinentes. 
 
2.- NORMATIVA 
2.1.- MUROS 
Para el diseño y ejecución de los muros, se consultarán las siguientes guías y manuales: 
-Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Ministerio de Fomento. 
-Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. Ministerio de 
Fomento. 
-Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Ministerio de 
Fomento. 
-Tipología de muros de carretera. Ministerio de Fomento. 
 
2.2.- VIARIO 
-CARRETERAS: 
La legislación vigente en relación a la carretera a modificar: 
-Ley 25/1988 de 29 de julio, de Carreteras . 
-Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba  el Reglamento General 
de Carreteras. 
-Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia. 
Y la siguiente guía de recomendaciones: 
-Carreteras urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. Ministerio de 
Fomento. 
-FIRMES: 
Se seguirá la siguiente norma: 
-Norma 6.1-IC. Secciones de firme. 
-TRAZADO: 
Se seguirán las siguientes normas: 
-Norma 3.1-IC. Trazado. 
-Orden circular 32/2012. Guía de nudos urbanos. 
-EQUIPAMIENTO VIAL: 
Será necesario consultar la siguiente documentación respecto a la señalización vertical, 
horizontal y de obras: 
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
-Norma 8.1-IC Señalización vertical. 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
-Norma 8.2- IC. Marcas viales. 
-Criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la señalización 
horizontal (NS 2/2007) 
-Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales (NT de 30 de junio de 1998) 
-Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal (Diciembre 2012) 
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
-Manual de ejemplos de señalización de obras fijas 
 
2.3.- IMPACTO AMBIENTAL  
La legislación vigente que será consultada relativa al impacto ambiental será: 
-Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
-Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero. 
2.4. GESTIÓN DE RESIDUOS 
La legislación vigente que será consultada en relación a la gestión de residuos: 
-Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
-Reglamento (CE) No 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 
2006 relativo a los traslados de residuos. 
 
2.5.- ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
En lo relativo a la ordenación urbanística: 
-Ley 9/2002, do 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de 
Galicia. 
-Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del suelo. 
-Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia. 
-Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las directrices 
de ordenación del territorio. 
-Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña 
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2.6.- SEGURIDAD Y SALUD 
La legislación vigente en materia de seguridad y salud: 
- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la 
desarrolla. 
-Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Ley 8/1980, de 1 de Marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, que establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
-Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y 
salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
-Real Decreto 1311/2005 sobre protección de seguridad y salud de trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
-Real Decreto 286/2006 sobre protección de seguridad y salud de trabajadores contra 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) (en la 
parte no derogada por la Ley 31/1995, R.D. 486 / 97 y R.D. 773/97). 
- Homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-574). 
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo) (B.O.E. 21-7-
86). 
Y las restantes disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo 
que pueda afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
 
ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LA ZONA DE ADORMIDERAS, A CORUÑA 
 
Anejo 7. Legislación y normativa 
 
 
 
 
 
Ana García Mejuto 
ETSICCP. Universidade de A Coruña                                                                                      89 
Guías y recomendaciones: 
- Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de 
carretera. Ministerio de Fomento. 
- Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de 
construcción. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
 
2.7.-CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
Será de aplicación lo siguiente: 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del sector Público. 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
- Real Decreto 1359/2011 de 7 de Octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las formulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamientos de las 
administraciones públicas. 
- Orden de 21 de mayo de 1979 por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 
1969 sobre normas complementarias del Reglamento General de Contratación. 
- Orden de 28 de junio de 1991 por la que se modifica la del 28 de marzo de 1968 sobre 
clasificación de Empresas contratistas de obras. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es el diseño y cálculo de las soluciones técnicas propuestas para 
resolver la inestabilidad de los taludes de la plaza Galatea, es decir, el muro de suelo 
reforzado en la Zona Sur y el soil nailing en la Zona Norte. 
Se tomarán como datos los parámetros geotécnicos del terreno obtenidos en el anejo de 
Geotecnia, que se indicarán en los correspondientes apartados. 
 
2.- MURO DE SUELO REFORZADO 
Para el cálculo del muro verde que se ejecutará como solución para estabilizar los 40 metros 
lineales de taludes de la Zona Sur, en primer lugar se indican unas consideraciones previas 
para su diseño, referidas a los parámetros que serán considerados en el cálculo, señalando 
aquellos que son conocidos y aquellos otros sobre los que se establecen hipótesis basadas en 
los manuales consultados. 
A continuación, se procede a la realización de las comprobaciones pertinentes, que estarán 
referidas tanto a la estabilidad externa del muro (referida al conjunto global que contiene en 
totalidad al muro) como a la estabilidad interna del mismo (referida a los fenómenos que se 
podrían producir en el propio muro). Esto indicará si la estructura de contención es estable y 
si las hipótesis consideradas son las adecuadas. 
Se ha consultado para este apartado la siguiente documentación: 
-Manual de Geosintéticos en la Construcción de Muros y Terraplenes. Arturo Vicente 
Fernández. 
-Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Ministerio de 
Fomento. 
-Guía de cimentaciones para obras de carretera. Ministerio de Fomento. 
 
2.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS PARA EL DISEÑO 
El muro de suelo reforzado será diseñado para la sección más desfavorable de los taludes de 
la Zona Sur, por lo que la solución resultante será válida para toda la zona. Se seguirán los 
siguientes criterios de diseño: 
-Las propiedades geotécnicas del terreno que forma los taludes –el suelo granodiorítico de 
grado de meteorización VI–; del subsuelo –considerándose como primera opción el suelo de 
grado IV– y del material de relleno que se tendrán en cuenta en el cálculo serán las 
siguientes:  
PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 
TALUD RELLENO SUBSUELO 
γap 
(kN/m3) 
c' 
(kN/m2) 
ϕ'  
(º) 
γapr 
(kN/m3) 
c'r 
(kN/m2) 
ϕ'r  
(º) 
γaps 
(kN/m3) 
c's 
(kN/m2) 
ϕ's  
(º) 
19 0(*) 30 19 0 36 18 15 35 
*A pesar de que en el anejo de Geotecnia se obtenía un valor de 5 kN/m2, se considerará cohesión nula en los 
cálculos al tratarse de un valor próximo a este y siendo esta solución conservadora. 
- Se considerará una inclinación α del paramento del muro de suelo reforzado de 80º, un 
valor muy habitual en este tipo de soluciones. 
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-La altura media de los taludes que comprenden la Zona Sur es de 15 metros, por lo que el 
muro de suelo reforzado se elevará hasta esa cota. Pero además, para asegurar la 
estabilidad, el muro deberá estar adecuadamente empotrado en el terreno subyacente. Se 
adoptará como profundidad del empotramiento un valor de H/20, –es decir, de 0,75 metros–
, valor mínimo conforme a lo indicado en el Manual de Geosintéticos en la Construcción de 
Muros y Terraplenes.  
-Se tomará un ángulo de rozamiento entre el muro y el terreno subyacente, δ, igual a 2/3 del 
ángulo de rozamiento interno del suelo. 
-Se considerará como primera aproximación una longitud de refuerzo del 80% de la altura, 
como propone el Manual de Geosintéticos en la Construcción de Muros y Terraplenes. En 
caso de no ser suficiente, será modificada. 
-Se considerará una inclinación β del terreno sobre el muro de 5º. 
-Las láminas de refuerzo a utilizar serán geomallas. 
- Para el cálculo de los empujes provocados por el terreno sobre el muro, se considerará el 
estado activo del terreno, estado de equilibrio límite en el que el terreno moviliza toda su 
resistencia al corte y empuja al muro, provocando un pequeño giro de este alrededor de su 
pie. No se calcula teniendo en cuenta el estado de reposo del terreno pues no se considera 
que el muro sea lo suficientemente rígido para no permitir el desplazamiento del terreno. 
-Para el cálculo de las tensiones y empujes activos se utilizará la teoría de Rankine, basada en 
considerar que el terreno en el trasdós del muro se encuentra plastificado en todos sus 
puntos, es decir, en estado de rotura. La resultante de los empujes resulta paralela a la 
superficie del terreno, por lo que en este caso formará un ángulo β con la horizontal. 
2.2.- COMPROBACIONES 
2.2.1- ESTABILIDAD EXTERNA 
Para el estudio de la estabilidad externa, a pesar de que los muros de suelo reforzado son 
bastante flexibles, se considera que la masa de suelo reforzado se comporta como un bloque 
rígido sometido a fuerzas externas. 
En primer lugar, se definen las acciones que influyen en la estabilidad externa para después 
comprobar la seguridad frente al deslizamiento, al vuelco y también la ausencia de 
tracciones en la base del muro y que las tensiones que el muro transmita al terreno se 
encuentren dentro de las admisibles por el mismo. 
 
ACCIONES 
 
Cargas externas actuantes sobre el muro.  
Manual de Geosintéticos en la Construcción de Muros y Terraplenes. 
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Las acciones a tener en cuenta son las siguientes: 
1. Empuje  del terreno adyacente, Et. 
Definiéndose la tensión vertical efectiva y la tensión horizontal efectiva en cada punto de 
profundidad z,  y ℎ como: 
 = γ ∙ 	 
ℎ′ =  ∙  
Y siendo Ka el coeficiente de empuje activo del terreno: 
 =   − 
  −  ′
 +   −  ′ 
El empuje activo total ejercido por el terreno sobre el muro será: 
 = 12 ℎ ∙  
Que será paralelo a la superficie del terreno y estará aplicado a un tercio de H desde la base 
del muro. Las componentes vertical y horizontal: 
 =  ∙  
 =  ∙  
Siendo: 
γ=peso específico del terreno natural 
β= inclinación del terreno sobre el muro 
ϕ’= ángulo de rozamiento interno del terreno natural 
H= altura total del muro, incluyendo el empotramiento 
 
2. Empuje de la sobrecarga provocada por el terreno en  coronación del talud natural, Eq. 
Siendo    el valor de la sobrecarga expresado como fuerza por unidad de superficie, 
 = γ ∙   
La tensión horizontal efectiva que ejerce sobre el muro es: 
ℎ! =  ∙  
Y siendo Ka el coeficiente de empuje activo del material de relleno: 
 =   − 
  −  ′"
 +   −  ′"
 
Que provoca un empuje activo uniforme de valor: 
 = ℎ! ∙  
Paralelo a la superficie del terreno, y cuyas componentes vertical y horizontal serán: 
  =  ∙  
  =  ∙  
Siendo: 
γr= peso específico del material de relleno 
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= altura máxima del terreno situado en la coronación del talud, medida desde la 
cota superior del muro. 
 
3. Peso de la masa de suelo reforzado: 
# =  ∙ $ ∙  γ" −
1
2  ∙ %&90 − α) ∙  
Siendo: 
$ = longitud del refuerzo 
α = Inclinación del paramento del muro de suelo reforzado, considerada 80º. 
 
4.  Peso del relleno situado sobre el muro de suelo reforzado: 
* = + ∙ $ ∙ γ"  
+= altura máxima del terreno situado sobre el muro, medida desde la cota superior 
del muro. 
 
 
 
 
 
-COMPROBACIÓN AL DESLIZAMIENTO 
Se adopta para la relación entre las fuerzas estabilizadoras y las fuerzas desestabilizadoras el 
coeficiente de seguridad de 1,5. 
Así:  
,- = ∑/01	 2343	-1∑/01	 -2343	-1 =
&# + * +  +  ) ∗ %δ
 +     ≥  1,5 
 
δ = ángulo de rozamiento entre el muro y el terreno subyacente, igual a 2/3 del ángulo de 
rozamiento interno del terreno subyacente. 
 
-COMPROBACIÓN AL VUELCO 
Debido a las fuertes pendientes de los muros de suelo reforzado y a su carácter de elemento 
de retención, debe comprobarse la resistencia al vuelco. Para ello, se ha de asegurar que la 
relación entre los momentos estabilizadores y los desestabilizadores con respecto al punto O 
al pie del talud –indicado en el esquema del apartado anterior de acciones– sea suficiente 
para que no se produzca la inestabilidad. Esta relación, el coeficiente de seguridad al vuelco, 
ha de ser como mínimo de 1,8. 
 
, = ∑:; 2343	-1∑:; -2343	-1 =
:# + :* + : + : 
:ℎ + : ℎ  ≥  1,8 
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-AUSENCIA DE TRACCIONES 
Se ha de asegurar que no se desarrollen tracciones en la base del muro que puedan provocar 
un levantamiento del mismo. Esto significa, al tratarse de un muro rectangular, que la 
resultante de todos los esfuerzos aplicados sobre el muro deberá estar aplicada sobre el 
tercio central de la base. Esto es equivalente a que la excentricidad Ɛ de la carga resultante 
no sea mayor que L/6. 
Se definen la resultante de las fuerzas verticales y la de las fuerzas horizontales, = y =ℎ: 
= = # + * +  +    
=ℎ =  +   
Tomando momentos en el punto O del muro: 
= ∙ >$2 − Ɛ@ = :# + : + :  − :ℎ − : ℎ 
 
Por tanto, la excentricidad de la carga resultante: 
Ɛ = :# + :* + : + :  − :ℎ − : ℎ= −
$
2 
 
-TENSIÓN ADMISIBLE 
Se ha de comprobar que la tensión ejercida sobre el terreno subyacente sea menor a la 
admisible por el mismo: 
 = =$ +
= ∙ Ɛ
1
12 ∙ $+
∙ $2 =
=
$ >1 + 6
Ɛ
$@  ≤  CD 
La tensión admisible del terreno se calcula conforme a lo indicado en el apartado 6.1 del 
anejo de Geotecnia. 
 
-ANÁLISIS SÍSMICO 
De acuerdo con la norma NCSR-02, dado que la aceleración sísmica es inferior a 0.04g no 
será incluidos efectos sísmicos. 
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2.2.2.- ESTABILIDAD INTERNA 
El análisis de la estabilidad interna del muro comprende principalmente el análisis de la 
resistencia a tracción del refuerzo y la longitud de anclaje del mismo. 
 
-RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL REFUERZO 
Para conocer las solicitaciones a las que van a estar sometidas las láminas de refuerzo es 
necesario calcular el diagrama de presiones laterales tanto del relleno a utilizar como del 
terreno adyacente. 
Las accione que serán consideradas en este apartado son estrictamente las mismas que en 
los dos primeros puntos del apartado de Acciones en 2.2.1. Estabilidad externa –las 
provocadas por la acción del terreno adyacente y las debidas al terreno en la coronación del 
talud natural–, pero en este apartado serán las tensiones horizontales efectivas las que serán 
de utilidad. Esto es: 
ℎ′ =  ∙  
ℎ! =  ∙  
Se obtiene entonces el diagrama total de tensiones laterales para a continuación determinar 
el espaciado entre láminas y la resistencia a tracción que se exigirá al refuerzo para resistir 
tales solicitaciones. Ambos parámetros se relacionan mediante la siguiente relación: 
EF = F ∙ ℎ′F  
EF  = Resistencia a tracción de la lámina de refuerzo i. 
F  = Espaciamiento entre capas de refuerzo. 
ℎ′F  = Empuje de tierras en la mitad de la capa a reforzar obtenido del diagrama total de 
presiones laterales (ℎ + ℎ!). 
 
Esta relación pone de manifiesto la solución de compromiso a la que se debe llegar al 
escoger el espaciamiento F  y la resistencia a tracción del refuerzo EF . Un mayor 
espaciamiento requiere menos cantidad de capas de refuerzo pero de mayor resistencia a 
tracción; además, espaciamientos muy grandes hacen necesario la utilización de un 
encofrado en la cara libre del muro durante la construcción. 
Los espaciamientos más usuales varían entre 0,2 y 1,2 metros con el empleo de geomallas. 
Para muros mayores de 5 m, como es el caso, resulta rentable económicamente el empleo 
de refuerzos con distintas resistencias a lo largo de la altura del terraplén, aunque esto 
supone una construcción más compleja y la necesidad de realizar inspecciones cuidadosas de 
la marcha de la obra. 
Una vez obtenida la resistencia a tracción, se aplicarán los coeficientes de seguridad 
propuestos por Koerner: 
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/GH = I /GF =
J
FKL
I /GM
J
FKL
∙ /GNO ∙ /GNP   
Siendo: 
/GH = Factor de seguridad total 
/GM  = Factor de seguridad por daños de instalación, para el cual se considerará un 
valor de 1,2 
/GNO  = Factor de seguridad frente a la degradación química, para el cual se 
considerará un valor de 1,2 
/GNP  = Factor de seguridad frente a la degradación biológica, para el cual se 
considerará un valor de 1,1 
Así, el coeficiente de seguridad total, /GH, a aplicar respecto a la resistencia a tracción del 
refuerzo será de valor 1,584. 
 
-LONGITUD DE ANCLAJE 
Los refuerzos deberán ser de una longitud suficiente, de forma que sobrepasen las 
eventuales superficies de rotura para absorber por rozamiento, sin ser arrancados, los 
esfuerzos de tracción generados. Tal y como indica el Manual para el Proyecto y Ejecución de 
Estructuras de Suelo Reforzado, se considera suficientemente aproximado suponer que la 
superficie de rotura es la dada por la hipótesis de Rankine para el caso de empuje activo, la 
cual proporciona una superficie de rotura que comienza en el pie del talud y se propaga con 
un ángulo α = 45º + /2 con respecto a la horizontal. 
En estas condiciones, el esfuerzo de arrancamiento por unidad de longitud de ancho será: 
E =  ∙ & +  ) ∙  
Y la resistencia por rozamiento: 
= = 2 ∙ & +  ) ∙ $ ∙ %′ 
Por lo que el coeficiente de seguridad resulta: 
/G = 2 ∙ $ ∙ %′ ∙   
/G = Factor de seguridad ≥ 2 
Con lo que se tendrá, para el muro de altura H, la siguiente longitud total de refuerzo: 
$H = $T + $ = & − 	) ∙ % >45 + φ

2 @ +
/G ∙  ∙ 
2 ∙ %′  
$= Longitud de anclaje 
$T= Longitud dada por la cuña activa de Rankine  
 
Dado que la cara libre del muro quedará cubierta por el refuerzo, se necesita una longitud 
adicional para que la lámina de refuerzo al llegar a la cara libre se doble penetrando de 
nuevo en el muro y envuelva al relleno. Se considerará una longitud adicional de 1 m, como 
se recomienda. 
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2.2.3. ESTABILIDAD GLOBAL 
Una vez diseñado el refuerzo, es preciso volver a analiza la rotura global del muro reforzado 
a través de posibles superficies de rotura, para lo cual se utilizará el programa Slope, dentro 
del paquete informático GeoStudio. 
El factor de seguridad que se obtiene ha de ser mayor o igual a 1,5 para asegurar la 
estabilidad global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LA ZONA DE ADORMIDERAS, A CORUÑA 
 
Anejo 8. Cálculos geotécnicos y estructurales 
 
 
 
 
 
Ana García Mejuto 
ETSICCP. Universidade de A Coruña                                                                                      99 
2.3.- RESULTADOS 
Se muestran a continuación los resultados obtenidos en los cálculos. 
 
-ESTABILIDAD EXTERNA 
ACCIONES 
EMPUJE DEL TERRENO ADYACENTE 
 0,337 
V (kN/m2) 299,250 
ℎ′V (kN/m2) 100,906 
WX (kN/m) 794,638 
WXY (kN/m) 69,257 
WXZ (kN/m) 791,614 
 
EMPUJE DEL TERRENO SUPERIOR 
  (kN/m2) 19,947 
H2 (m) 1,050 
 0,262 
ℎ′[\   (kN/m2) 5,227 
W]^ (kN/m) 5,487 
W]^Y (kN/m) 0,478 
W]^_ (kN/m) 5,466 
 
 
PESO DEL MURO 
$ (m) 12,000 
` (kN/m) 3.175,469 
 
PESO DEL TERRENO SOBRE EL MURO 
a (kN/m) 119,684 
 
 
COMPROBACIONES 
-DESLIZAMIENTO 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
bcd= 1.224,545 = 1,547 ≥ 1,5 
791,614 
 
-VUELCO 
RESISTENCIA AL VUELCO 
bcY = 20.841,377 = 4,791 ≥ 1,8 
4.349,881 
 
En ambas se obtienen factores de seguridad superiores a los requeridos, de 1,547 con 
respecto al deslizamiento y de 4,791 en el caso del vuelco. 
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-AUSENCIA DE TRACCIONES 
AUSENCIA DE TRACCIONES 
= (kN/m) 3.364,411 
=ℎ (kN/m) 791,614 
e (m) = 1,098 ≤ L/6 = 2,000 
 
Se observa una excentricidad de la resultante de las acciones inferior a la excentricidad 
mínima. 
 
-TENSIÓN ADMISIBLE 
La capacidad portante del nivel geotécnico IV, el sustrato granodiorítico meteorizado en 
grado IV, aplicando la fórmula de Brinch-Hansen indicada en el anejo de Geotecnia: 
 
SUSTRATO GRADO IV 
f  0,205 -  -   1,043 
f 0,712 - 1,000  1,043 
fγ 1,777 -γ 1,000 γ 0,955 
gh_ 274,917 kN/m2 
  
 
TENSIÓN TRANSMITIDA AL TERRENO 
i (kN/m2) = 434,325 ≥ σadm (kN/m2) = 274,917 
Dado que tensión admisible por el terreno es inferior a la transmitida por el muro, esta 
solución no es adecuada. Sin embargo, como se comentó en el anejo de Geotecnia, dos 
metros por debajo de la cota de cimentación del muro hay un terreno más competente, el 
sustrato granodiorítico meteorizado en grado III, de capacidad portante: 
SUSTRATO GRADO III 
gj 1000 kN/m2 
αL 0,8 
αk 0,5 
α+ 0,5 
 l 15000 kN/m2 
ghmno 774,597 kN/m2 
 
Como se observa, la presión vertical admitida por el sustrato granodiorítico de grado de 
meteorización II es muy superior a la transmitida por el muro, por lo que es posible realizar 
la cimentación en este nivel. Como solución a la diferencia de cotas, se decide la 
incorporación hormigón ciclópeo como transición entre la base del muro y el terreno. Dado 
que el empotramiento tiene un valor de 0,75 m, el espesor de la capa de hormigón ciclópeo 
ha de ser, como mínimo, de 1,75 m. 
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-ESTABILIDAD INTERNA 
RESISTENCIA A TRACCIÓN 
Se muestran en la siguiente tabla las relaciones obtenidas entre los posibles espaciamientos 
entre capas y las resistencias a tracción mínimas de las láminas de refuerzo. Se indican las 
tracciones que se producen en la lámina más cercana a la superficie inferior del muro y en la 
lámina  media del mismo. 
 
RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL REFUERZO 
]p 
(m) 
nº 
capas 
F Total 
(kN/m2) 
qp Última 
lámina 
(kN/m) 
EF  lámina del 
medio (kN/m) 
0,2 79 237,669 47,534 27,410 
0,4 39 236,383 94,553 54,563 
0,6 26 235,098 141,059 81,459 
0,8 20 233,812 187,049 108,098 
1 16 232,526 232,526 134,479 
1,2 13 231,240 277,488 160,603 
 
Se decide un espaciamiento entre capas de 0,4 m, coincidiendo con el espesor de tongada 
del material de relleno, por lo que se precisará de 39 capas y 38 láminas de refuerzo. 
Aplicando el factor de seguridad de 1,584 se obtiene que la resistencia a tracción de las 
láminas de refuerzo ha de ser de al menos 150 kN/m. 
 
LONGITUD DE ANCLAJE 
LONGITUD DE ANCLAJE 
lámina z (m) $T(m) $(m) $H(m) rq + s (m) 
1 0,4 7,821 0,168 7,990 8,990 
5 2 7,006 0,168 7,174 8,174 
9 3,6 6,191 0,168 6,359 7,359 
13 5,2 5,375 0,168 5,544 6,544 
15 6 4,968 0,168 5,136 6,136 
17 6,8 4,560 0,168 4,729 5,729 
21 8,4 3,745 0,168 3,913 4,913 
25 10 2,930 0,168 3,098 4,098 
29 11,6 2,115 0,168 2,283 3,283 
33 13,2 1,299 0,168 1,468 2,468 
37 14,8 0,484 0,168 0,653 1,653 
38 15,2 0,280 0,168 0,449 1,449 
 
Como se observa, la longitud de refuerzo necesaria será como mínimo de 9 metros. No 
obstante, para asegurar la estabilidad externa se precisa una longitud mínima del muro de 
12 metros, por lo la longitud adoptada para cada lámina será de 13 metros, para asegurar su 
adecuado solape. 
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-ESTABILIDAD GLOBAL 
Se comprueba que el factor de seguridad para la superficie de rotura más desfavorable tiene 
un valor de 1.606, mayor a 1.5, lo cual indica que la estabilidad global está asegurada. 
 
 
Se ha realizado además un estudio probabilístico en el que se observa una probabilidad del 
94% para un factor de seguridad mayor a 1.5. 
 
 
 
 
2.4.- CONCLUSIONES 
Los cálculos y comprobaciones realizados permiten concluir en que el muro de suelo 
reforzado diseñado es estable, tanto de manera local como de manera global, por lo que se 
adopta como solución definitiva para resolver los problemas de estabilidad de los taludes de 
la Zona Sur. 
 
 
 
 
 
ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LA ZONA DE ADORMIDERAS, A CORUÑA 
 
Anejo 8. Cálculos geotécnicos y estructurales 
 
 
 
 
 
Ana García Mejuto 
ETSICCP. Universidade de A Coruña                                                                                      103 
3.- SOIL NAILING 
A continuación se procede a realizar un predimensionamiento  y su posterior comprobación 
del soil nailing propuesto como solución de estabilidad de los 40 metros lineales de taludes 
que comprenden la Zona Norte. En primer lugar se indicarán unas consideraciones previas 
para su diseño y seguidamente se realizarán las comprobaciones pertinentes.  
Al contrario que en el caso del muro reforzado, se analizará en primer lugar la estabilidad 
interna, pues esta definirá valores de diseño que serán requeridos posteriormente en las 
comprobaciones de estabilidad externa. 
Para el predimensionamiento del soil nailing se ha consultado la siguiente documentación: 
-Recommendations Clouterre, 1991. 
-Guía de cimentaciones para obras de carretera. Ministerio de Fomento. 
-Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. Ministerio de 
Fomento. 
Los parámetros resultantes de este prediseño definirán un modelo que será comprobado 
realizando un modelo de elementos finitos en el programa informático PLAXIS 2D. 
 
3.1.- PREDIMENSIONAMIENTO 
3.1.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 
Se diseñará el soil nailing sobre la sección más desfavorable de los taludes de la Zona Norte. 
De tal forma, esta solución será válida para la totalidad de las secciones restantes. Se  
tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
-Las propiedades geotécnicas del terreno que forma el talud existente que van a tenerse en 
cuenta en el cálculo son las siguientes: 
PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 
γap (kN/m3) c' (kN/m2) ϕ' (º) 
20 25 35 
 
-La altura media de los taludes que comprenden la Zona Norte es de 16 metros, por lo que se 
tomará este valor para los cálculos. 
-Se considerará una inclinación α del paramento del soil nailing de 80º y una separación 
horizontal entre cada nivel de 0,5 metros, de forma que sea posible la plantación de especies 
una vez ejecutado este. 
-La inclinación de los anclajes con respecto a la horizontal será de 15º. 
-La inclinación de la superficie en coronación del talud, β, será de 5º. 
-Se tomará como ángulo de rozamiento entre el material de relleno y el subsuelo, δ, un valor 
igual a 2/3 del ángulo de rozamiento interno del terreno que forma el subsuelo. 
-Se considerará una sobrecarga q de 60 kN/m2. 
-Se considerará que el terreno se encuentra en estado activo, lo cual provoca un giro del 
conjunto del soil nailing, con los consecuentes desplazamientos δh y δv del talud en 
coronación. El movimiento vertical δv será despreciado en el cálculo, al contrario que el 
horizontal, δh, que se considerará de valor H/1000, como se aconseja en Recommendations 
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Clouterre, y provocará unas tensiones en los anclajes no despreciables. Así, los anclajes serán 
diseñados de forma que sean capaces de absorber los empujes provocados por el terreno 
adyacente y los alargamientos causados por el giro del muro. 
 
Giro provocado por el estado activo del terreno. Recommendations Clouterre. 
-Para el cálculo de las tensiones y empujes activos se utilizará la teoría de Rankine, basada en 
considerar que el terreno en el trasdós del muro se encuentra plastificado en todos sus 
puntos, es decir, en estado de rotura. La resultante de los empujes resulta paralela a la 
superficie del terreno, por lo que formará un ángulo β con la horizontal. 
-Se considerará una separación entre anclajes tanto en horizontal con en vertical de 1,5 m, 
por lo que se tomará un total de 10 anclajes. La distancia entre el anclaje superior y la 
superficie será de 1 metro, según se aconseja en la documentación consultada para asegurar 
la estabilidad en la zona superior. 
-Como primera aproximación, se tomará una longitud de cada tirante igual a la dada por la  
superficie de rotura de la hipótesis de Rankine, que comienza en el pie del talud y se propaga 
con un ángulo α = 45º + /2 con respecto a la horizontal. 
-Se emplearán en los anclajes barras Dywidag.  
-El diámetro de la perforación que será considerado será el mínimo que se indica en la Tabla 
4.2. de la Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera, de 
133 mm al tratarse de anclajes permanentes con inyección única global (IU). 
-La inyección de la lechada se efectuará en una sola fase para rellenar el taladro de la 
perforación; es decir, se ejecutará por inyección única global (IU). 
-Se considerará una resistencia característica de la lechada de 25 MPa. 
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3.1.2.- COMPROBACIONES 
3.1.2.1.- ESTABILIDAD INTERNA 
Se debe asegurar el correcto comportamiento individual de cada componente de los 
anclajes. Así, a continuación se realizarán las comprobaciones en relación a la estabilidad del 
propio anclaje: comprobaciones a la rotura del tirante a tracción, al deslizamiento del mismo 
dentro del bulbo, y a la pérdida de tensión en el anclaje por deslizamiento del bulbo contra 
el terreno. 
Para evitar la rotura parcial de la cabeza de anclaje, se tomará como ancho de la placa de 
reparto al menos el doble del diámetro de la perforación de la estructura a anclar, en este 
caso, 26,6 cm y su espesor no será nunca menor de 1 cm. 
En primer lugar, se indicarán las cargas que actúan sobre el talud para a continuación realizar 
las comprobaciones. 
ACCIONES 
Las acciones a considerar son las siguientes: 
1. Empuje  del terreno adyacente que absorberá cada anclaje, J 
Siendo las tensiones vertical y horizontal efectivas a la profundidad de cada anclaje 	J, J 
y ℎ: 
J = γ ∙ 	J  
ℎ′J =  ∙ 	J − 2 ∙ ′ ∙  
Y Ka el coeficiente de empuje activo del terreno: 
 =   − 
  −  ′
 +   −  ′ 
El empuje que absorberá cada anclaje , expresado como fuerza por unidad de superficie, 
será paralelo a la superficie del terreno y de valor: 
J = 12 ∙ >
	JtL + 	J
2 −
	JuL + 	J
2 @ ∙ >
ℎJtL + ℎJ
2 +
ℎJ+ℎJuL
2 @
= 12
	JtL − 	JuL
2 ∙
ℎ′JtL + 2ℎ′J + ℎ′JuL
2  
La fuerza total que absorberá cada anclaje será: 
/J = J ∙ - 
Siendo: 
- = separación horizontal entre anclajes 
γ = peso específico del terreno natural 
	J = cota correspondiente a la posición de cada anclaje, medida desde la coronación 
del talud 
 = inclinación del terreno en coronación 
′= ángulo de rozamiento interno del terreno natural 
= cohesión efectiva del terreno natural 
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Representación del empuje Et absorbido por cada anclaje n. 
 
2. Empuje provocado por la sobrecarga que absorberá cada anclaje,  J 
Siendo    el valor de la sobrecarga expresado como fuerza por unidad de superficie, la 
tensión horizontal efectiva que resulta será: 
ℎ! =  ∙  
Y siendo Ka el coeficiente de empuje activo del material de relleno, 
 =   − 
  −  ′"
 +   −  ′"
 
El empuje que corresponde a cada anclaje será paralelo a la superficie del terreno y de valor: 
 J = ℎ! ∙ 	JtL − 	JuL2  
Por lo que fuerza total que absorberá cada anclaje por la acción de la sobrecarga será: 
/ J =  J ∙ - 
Siendo: 
γr= peso específico del material de relleno 
 
3. Alargamiento y tensiones provocadas en cada tirante por el giro debido al estado de 
equilibrio límite 
El desplazamiento horizontal derivado del giro, δ, provoca un alargamiento en cada tirante: 
v$J = δ ∙  ∙ & − 	J) 
Y por tanto una tensión: 
EJ = v$J$ ∙  
Y una fuerza: 
/δJ =
v$J
$w ∙  ∙ vH 
Siendo: 
E = módulo de elasticidad del acero 
$w = longitud de los tirantes 
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Así, la fuerza que tendrá que soportar cada tirante será la debida a los empujes por el 
terreno adyacente y la sobrecarga, y la debida al desplazamiento horizontal δ: 
/J = /J + / J + /δJ 
 
COMPROBACIONES 
En las comprobaciones se mayorará la carga nominal de anclaje, /J, con  un coeficiente de 
seguridad de 1,20, según lo establecido en la Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al 
terreno en obras de carretera para anclajes permanentes. 
 
-TENSIÓN ADMISIBLE DEL ACERO 
Habrá que comprobar que la tensión provocada en los anclajes sea menor que la que admita 
el acero de las barras, minorada por los coeficientes de seguridad correspondientes. 
Para anclajes permanentes: 
xyC/vE ≤ z{|/1,30 
xyC/vE ≤ z~|/1,15 
Siendo: 
xyC= carga nominal mayorada de cada anclaje, correspondiente a    1,2 ∙ /J 
vE= sección del tirante 
z{|= límite de rotura del acero del tirante 
z~|= límite elástico del acero del tirante 
 
 
-DESLIZAMIENTO DEL TIRANTE EN LA LECHADA, DENTRO DEL BULBO 
Par la comprobación de la seguridad frente al deslizamiento del tirante en la lechada, se 
minorará la adherencia límite entre el tirante y la lechada que rodea el bulbo: 
xyC/&$w ∙ H) ≤ FD/1,2 
FD = 6,9 ∙ > zT|22,5@
/+
 
Siendo: 
H= perímetro nominal del tirante, H = 2 ∙ π ∙ vH 
$w= longitud de cálculo del bulbo, dada por la superficie de rotura de Rankine 
FD= adherencia límite entre el tirante y la lechada expresada en MPa 
zT|= resistencia característica de la lechada, expresada en MPa 
En caso de un exceso de longitud del bulbo, por encima de 14 m, se minorará por el 
coeficiente de 0,70, a fin de tener en cuenta la posible rotura progresiva del mismo. 
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-ARRANCAMIENTO DEL BULBO 
Se asegurará la estabilidad frente al arrancamiento del bulbo de forma que: 
xyC/&π ∙ f ∙ $w) ≤ CD 
CD = ′/T + σ′ ∙
%′
/  
Siendo: 
f= diámetro nominal del bulbo 
CD= adherencia admisible frente al deslizamiento o arrancamiento del terreno que 
rodea al bulbo 
σ′= presión efectiva del terreno en el centro del bulbo más una tercera parte de la 
presión de inyección aplicada 
/T= coeficiente de minoración de la cohesión, de valor 1,60 
/= coeficiente de minoración de la fricción, de valor 1,35 
 
 
 
 
 
3.1.2.2.- ESTABILIDAD EXTERNA 
Para las comprobaciones relativas al deslizamiento, al vuelco y al hundimiento, se considera 
el conjunto del suelo y los tirantes como un muro de gravedad en cuyo trasdós actúan los 
empujes activos del terreno. 
 
Idealización del macizo de suelo clavado como muro de gravedad. FHA. 
 
Las acciones que influirán en las comprobaciones siguientes serán: 
1. Empuje  del terreno adyacente,  
Siendo la tensión vertical efectiva y la tensión horizontal efectiva en cada punto de 
profundidad z,  y ℎ: 
 = γ ∙ 	 
ℎ′ =  ∙  
Y Ka el coeficiente de empuje activo del terreno: 
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 =   − 
  −  ′
 +   −  ′ 
El empuje activo total ejercido por el terreno sobre el muro será: 
 = 12 ℎ ∙  
Que será paralelo a la superficie del terreno y estará aplicado a un tercio de H desde la base 
del muro. Las componentes vertical y horizontal: 
 =  ∙  
 =  ∙  
Siendo: 
γ=peso específico del terreno natural 
β= inclinación del terreno sobre el muro 
ϕ’= ángulo de rozamiento interno del terreno natural 
H = altura total del muro 
 
2. Empuje de la sobrecarga provocada por el terreno en  coronación del talud natural,   
Siendo    el valor de la sobrecarga expresado como fuerza por unidad de superficie, y siendo 
 el coeficiente de empuje activo del material de relleno: 
 =   − 
  −  ′"
 +   −  ′"
 
La tensión horizontal efectiva del terreno será: 
ℎ! =  ∙  
Que provoca un empuje activo uniforme de valor: 
 = ℎ! ∙  
Paralelo a la superficie del terreno, y cuyas componentes vertical y horizontal serán: 
  =  ∙  
  =  ∙  
Siendo: 
γr= peso específico del material de relleno 
= altura máxima del terreno situado en la coronación del talud, medida desde la 
cota superior del muro. 
 
3. Peso del muro: 
# =  ∙ D ∙  γ" −
1
2  ∙ %&90 − α) ∙  
Siendo: 
$ = longitud del refuerzo 
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α = Inclinación del paramento del muro, considerada 80º. 
D = ancho del muro de gravedad supuesto 
 
-COMPROBACIÓN AL DESLIZAMIENTO 
Se adoptará un coeficiente de seguridad de 1,5 para asegurar que las tensiones de corte en 
el plano de contacto entre el terreno y la base del muro son menores que la resistencia al 
corte de dicho contacto, y por tanto que no se produzca un desplazamiento en la 
cimentación.  
,- = ∑/01	 2343	-1∑/01	 -2343	-1 =
&# +  +  ) ∗ %δ
 +     ≥  1,5 
 
-COMPROBACIÓN AL VUELCO 
Deberá asegurarse un adecuado comportamiento adoptando un coeficiente de seguridad de 
1,8. 
, = ∑:; 2343	-1∑:; -2343	-1 =
:# + :* + : + : 
:ℎ + : ℎ  ≥  1,8 
 
 
 
-AUSENCIA DE TRACCIONES 
Para asegurar que no se produzcan tracciones en la base que produzcan levantamientos, la 
resultante de las cargas que actúan sobre el muro ha de estar aplicada sobre el tercio central 
de la base. 
Definiendo las resultantes de las fuerzas verticales y la de las fuerzas horizontales, = y =ℎ: 
= = # + * +  +    
=ℎ =  +   
Y tomando momentos en el punto O del muro: 
= ∙ >$2 − Ɛ@ = :# + : + :  − :ℎ − : ℎ 
Se obtiene que la excentricidad de la carga resultante es: 
Ɛ = :# + :* + : + :  − :ℎ − : ℎ= −
$
2 
-TENSIÓN ADMISIBLE 
Además, ha de comprobarse que las tensiones transmitidas al terreno son menores que las 
que admite el mismo. 
 = =$ +
= ∙ Ɛ
1
12 ∙ $+
∙ $2 =
=
$ >1 + 6
Ɛ
$@  ≤  CD 
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3.1.3.- RESULTADOS 
ESTABILIDAD EXTERNA 
ACCIONES 
 
  EMPUJES DEL TERRENO 
EMPUJES POR LA 
SOBRECARGA 
EMPUJE TOTAL TENSIONES PROVOCADAS POR δh 
FUERZA 
TOTAL 
TIRANTE 	 (m) ′J 
(KN/m2) 
ℎ′J 
(KN/m2) 
/J 
(kN/m) 
ℎ′! 
(KN/m2) 
/ J 
(kN/m) 
H (kN/m) X +  (kN) v$J  (m) EJ (kN/m) 
/δJ 
(kN) 
/J 
(kN) 
1 1,0 18,0 -10,739 -12,662 16,259 28,454 15,792 23,688 0,0160 320.000 176,495 200,183 
2 2,5 45,0 -3,422 -5,134 16,259 24,389 19,255 28,883 0,0135 270.000 148,917 177,801 
3 4,0 72,0 3,894 5,841 16,259 24,389 30,231 45,346 0,0120 240.000 132,371 177,717 
4 5,5 99,0 11,211 16,817 16,259 24,389 41,206 61,808 0,0105 210.000 115,825 177,633 
5 7,0 126,0 18,528 27,792 16,259 24,389 52,181 78,271 0,0090 180.000 99,278 177,549 
6 8,5 153,0 25,844 38,767 16,259 24,389 63,156 94,734 0,0075 150.000 82,732 177,466 
7 10,0 180,0 33,161 49,742 16,259 24,389 74,131 111,196 0,0060 120.000 66,186 177,382 
8 11,5 207,0 40,478 60,717 16,259 24,389 85,106 127,659 0,0045 90.000 49,639 177,298 
9 13,0 234,0 47,795 71,692 16,259 24,389 96,081 144,122 0,0030 60.000 33,093 177,214 
10 14,5 261,0 55,111 82,667 16,259 36,584 119,251 178,876 0,0015 30.000 16,546 195,422 
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COMPROBACIONES 
-ESTABILIDAD INTERNA 
TENSIÓN ADMISIBLE ACERO 
PNd / AT (kN/m2)   
Tirante 1 544.423,085 
≤ 
fpk/1,30 (kN/m2) 
Tirante 2 483.551,377 
807.692,308 
Tirante 3 483.323,662 
Tirante 4 483.095,947 
Tirante 5 482.868,233 
Tirante 6 482.640,518 fyk/1,15 (kN/m2) 
Tirante 7 482.412,804 
739.130,435 
Tirante 8 482.185,089 
Tirante 9 481.957,375 
Tirante 10 531.476,644 
 
 DESLIZAMIENTO TIRANTE DENTRO DEL BULBO 
 
 
PNd / (Lb . pT) 
(MPa)  
τlim/1,2 (MPa) 
Tirante 1 0,344 
≤ 6,168 
Tirante 2 0,305 
Tirante 3 0,305 
Tirante 4 0,305 
Tirante 5 0,305 
Tirante 6 0,305 
Tirante 7 0,304 
Tirante 8 0,304 
Tirante 9 0,304 
Tirante 10 0,335 
 
 
 
ARRANCAMIENTO DEL BULBO 
 
PNd / 
 (π . DN . Lb)  
aadm 
Tirante 1 68,4427339 
≤ 158,7526082 
Tirante 2 60,7901816 
Tirante 3 60,7615542 
Tirante 4 60,7329268 
Tirante 5 60,7042994 
Tirante 6 60,675672 
Tirante 7 60,6470446 
Tirante 8 60,6184173 
Tirante 9 60,5897899 
Tirante 10 66,8151581 
 
 
Se observa que, para un diámetro de las barras de 26,5 mm y una longitud de los bulbos de 
10,5 m, se cumplen las comprobaciones referidas a la estabilidad interna. 
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-ESTABILIDAD EXTERNA 
ACCIONES 
EMPUJE DEL TERRENO ADYACENTE 
Ka 0,271 
σv'H (kN/m2) 288,000 
σh'H (kN/m2) 62,428 
Et (kN/m) 499,425 
Eth (kN/m) 497,525 
Etv (kN/m) 43,528 
 
EMPUJE DE LA SOBRECARGA 
q (kN/m2) 60,000 
Ka 0,271 
σh'q (kN/m2) 16,259 
Eq (kN/m) 260,150 
Eqh (kN/m) 259,161 
Eqv (kN/m) 22,674 
 
PESO DEL MURO 
L 10,500 m 
W 2.617,743 kN/m 
 
 
 
COMPROBACIONES 
-DESLIZAMIENTO 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
bcd= 1.157,740 = 1,530 ≥ 1,5 
756,685 
 
-VUELCO 
RESISTENCIA AL VUELCO 
bcY= 13.743,149 = 3,710 ≥ 1,8 
3.704,202 
 
Se obtienen coeficientes de seguridad frente al deslizamiento y al vuelco superiores a los 
requeridos. 
 
-AUSENCIA DE TRACCIONES 
AUSENCIA DE TRACCIONES 
Rv (kN/m) 2.683,944 
Rh (kN/m) 756,685 
ε (m) = 0,129 ≤ L/6 (m) = 1,75 
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Se observa que la resultante de las acciones actúa prácticamente sobre el centro de la base 
del muro, con una excentricidad muy inferior a la máxima. 
 
-TENSIÓN ADMISIBLE 
TENSIONES ADMISIBLES 
σ (kN/m2) = 274,528 ≤ σadm (kN/m2)= 274,917 
 
Dado que las tensiones transmitidas al terreno son inferiores a las que el sustrato 
granodiorítico de grado de meteorización IV admite, no habrá problemas relativos al 
hundimiento. 
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3.2.- CÁLCULO. PLAXIS 2D 
La comprobación de la estabilidad global de la estructura anteriormente diseñada, tanto con 
la estructura finalizada como durante la ejecución de la misma, se ha realizado con el 
programa informático de elementos finitos PLAXIS 2D. 
 
3.2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
El software Plaxis 2D es un programa de cálculo basado en el método de los elementos 
finitos para la solución de problemas formulados en tensión plana o en modelos 
axilsimétricos. Es un programa pensado para la resolución de problemas geotécnicos y ha 
sido desarrollado por la Universidad de Delft (Holanda). A día de hoy es uno de los software 
comerciales más empleados en el mundo para la resolución de problemas geotécnicos. Su 
versatilidad en la modelización de cualquier problema, la posibilidad de resolver problemas 
en fases y la variedad de modelos de comportamiento del terreno hace de este software una 
herramienta potente y adecuada para la resolución de cualquier problema geotécnico. 
Además, también es posible el empleo de elementos estructurales tales como láminas, 
anclajes y geosintéticos. 
Cabe destacar que está basado en el principio de Galerkin, donde la ecuación de equilibrio es 
reformulada en su forma débil con la siguiente expresión: 
 0H&$H + 2)- = 0 
Donde 0 representa una variación de desplazamientos cinemáticamente admisible que es 
llamada función peso o función test. 
El método de los elementos finitos consiste en encontrar un campo de desplazamientos que 
verifiquen la ecuación anterior, a partir de unos desplazamientos nodales que vienen dados 
por una combinación lineal de funciones base empleadas como interpolación de 
desplazamientos dentro de un mismo elemento. 
En función de la elección de las funciones peso, el método permite diferentes desarrollos 
aunque en código PLAXIS el empleado es, como se ha dicho anteriormente, el dado por 
Galerkin, donde las funciones peso son iguales a las funciones base. Dado que el principio de 
Galerkin es equivalente al principio de los trabajos virtuales y que en cuanto a principios 
energéticos cumple tanto el anterior como el principio de la energía potencial mínima, 
parece lógico pensar que esta manera de formular los elementos finitos es la más adecuada 
para cualquier tipo de comportamiento del material. 
Los elementos finitos son de forma triangular con funciones de interpolación de 4º orden y 
las condiciones de contorno de la región discretizada son variables en función de las 
necesidades del problema a estudiar. 
El proceso de resolución en un método iterativo global donde el error es fijado por el 
usuario, aunque habitualmente es recomendado un valor entre el 1-3%.  
Los resultados aportados por el programa son el estado tensional en cada uno de los puntos 
que forman la región discretizada así como desplazamientos y deformaciones. En los 
elementos estructurales son dados los esfuerzos axiales, cortantes y los momentos flectores.  
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3.2.2.- PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
Se ha definido el terreno que forma el talud como una región con un tipo de 
comportamiento Mohr-Coulomb, con módulo de elasticidad,  , de 50.000 kN/m2, un 
coeficiente de Poisson, , de valor 0,3; un ángulo de rozamiento interno de 35º, cohesión 
efectiva de 25 kN/m2 y un peso específico aparente, γ{, de 20 kN/m3. 
Los elementos estructurales –los anclajes y el hormigón proyectado–, han sido definidos 
como elementos lámina o placa según la teoría de Midlin. Estos han sido caracterizados por 
su rigidez a axil y a flexión. 
El acero de las barras que forman los anclajes está caracterizado por un módulo de 
elasticidad, , de 210 GPa, límite elástico, z~|, de 850 MPa; límite último, z{|, de 1050 MPa; 
y un diámetro de las barras, w, de 26,5 mm. La lechada tiene un módulo de elasticidad, , 
de 25 GPa, y el diámetro de la perforación, {" tiene un valor de 13,3 cm. 
 
3.2.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 
A continuación se describen las fases consideradas en el modelo, sobre las cuales se referirán 
los resultados del modelo: 
1ª fase o fase inicial: Estado de generación de tensiones. Es el estado en el que se 
encuentran los taludes existentes, previo a la ejecución del soil nailing, en el que 
actúan únicamente las cargas de gravedad. Es función del empuje al reposo del suelo. 
2ª fase: Excavación del primer nivel. 
3ª fase: Ejecución de los anclajes y de la capa de hormigón proyectado del primer 
nivel. 
4ª fase: Excavación del segundo nivel. 
5ª fase: Ejecución de los anclajes y de la capa de hormigón proyectado del segundo 
nivel. 
6ª fase: Excavación del tercer nivel. 
7ª fase: Ejecución de los anclajes y de la capa de hormigón proyectado del tercer nivel. 
8ª fase: Excavación del cuarto nivel. 
9ª fase: Ejecución de los anclajes y de la capa de hormigón proyectado del cuarto 
nivel. 
10ª fase: Excavación del quinto nivel. 
11ª fase: Ejecución de los anclajes y de la capa de hormigón proyectado del quinto 
nivel. 
12ª fase: Excavación del sexto nivel. 
13ª fase: Ejecución de los anclajes y de la capa de hormigón proyectado del sexto 
nivel. 
14ª fase: Excavación del séptimo nivel. 
15ª fase: Ejecución de los anclajes y de la capa de hormigón proyectado del séptimo 
nivel. 
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16ª fase: Excavación del octavo nivel. 
17ª fase: Ejecución de los anclajes y de la capa de hormigón proyectado del octavo 
nivel. 
18ª fase: Excavación del noveno nivel. 
19ª fase: Ejecución de los anclajes y de la capa de hormigón proyectado del noveno 
nivel. 
20ª fase: Excavación del décimo y último nivel. 
21ª fase o fase final: Ejecución de los anclajes y de la capa de hormigón proyectado 
del décimo y último nivel. 
 
El siguiente gráfico muestra un resumen de las fases de ejecución del soil nailing. 
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3.2.4.- RESULTADOS  
-ESFUERZOS EN LOS ANCLAJES 
Ha de comprobarse que el esfuerzo axil soportado por cada anclaje es inferior al admisible 
por el mismo. Por tanto, ha de cumplirse lo siguiente: 
fJ
v! ≤ 60 ∙
 z~|
100 
Siendo 
fJ = esfuerzo axil más desfavorable en cada fase n 
v!= Área equivalente del anclaje 
 
El esfuerzo axil más desfavorable obtenido en cada fase, por unidad de longitud, se muestra 
a continuación: 
 
Fase  3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 
  (kN/m) 
 
5,85 9,47 12,38 15,58 19 26,49 28,33 30,17 57,22 1,75 
 
Así, el esfuerzo axil en kN en cada fase, /J, se obtiene: 
/J = fJ ∙ - 
Para la fase más desfavorable, la fase 19, se obtiene un esfuerzo axil por unidad de área de 
107.287,5 kN/m2, inferior al sesenta por ciento del límite elástico del acero, de valor 510.000 
kN/m2.  
Por tanto, el coeficiente de seguridad respecto a la resistencia a tracción de los anclajes 
obtenido en la fase más desfavorable es de 4,754. 
 
-MOVIMIENTOS HORIZONTALES 
Se han obtenido unos movimientos horizontales, 0 ,admisibles durante la completa 
ejecución del soil nailing, con un valor máximo próximo a los 5 mm en la fase 10. En el 
Apéndice 9.1. se indican los valores obtenidos en cada fase de excavación, pues es en ellas 
donde se provocan los movimientos de interés. Se muestran tanto los valores del 
movimiento acumulado en cada una de las fases como los del incremento entre las mismas. 
La siguiente imagen corresponde a la fase 10, y en él se observa en color rojo la zona donde 
se produce el mayor movimiento horizontal. 
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-ESFUERZOS EN EL TERRENO 
Los esfuerzos transmitidos al terreno no superan los admisibles por el mismo. 
 
-FACTOR DE SEGURIDAD  
Se observa un aumento progresivo del valor del factor de seguridad según avanzan las fases 
de ejecución, como era de esperar, pues conforme avanzan estas, la estabilidad de los 
taludes aumenta. Se obtiene finalmente un valor de 2,03, superior a 1,5 y, por lo tanto, que 
asegura la estabilidad. 
En el siguiente gráfico se observa cómo aumenta el factor de seguridad durante la ejecución 
del soil nailing: 
 
 
Ha de destacarse que los factores de seguridad indicados son de nuevo los correspondientes 
a las fases de excavación, pues son las determinantes en cuanto a la estabilidad de los 
taludes en cada bancada. 
La superficie de rotura más desfavorable en la fase final, correspondiente al factor de 
seguridad de 2,03, se muestra en la siguiente imagen:  
 
 
 
 
 
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
Factor de Seguridad durante la ejecución del 
soil nailing
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3.2.5.- CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos del modelo de elementos finitos permiten concluir que la 
estructura diseñada en el predimensionamiento es estable tanto durante la ejecución de la 
misma como una vez finalizada. Los movimientos provocados y  el factor de seguridad en 
cada una de las fases son asumibles, así como los esfuerzos que han de resistir los anclajes, 
lo cual indica que se asegura la estabilidad global y local. Con todo ello, se demuestra que la 
opción diseñada es viable técnicamente. 
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1.- FACTOR DE SEGURIDAD 
Se indican a continuación los factores de seguridad obtenidos en cada una de las fases de 
ejecución. En los gráficos se muestra la superficie de rotura más desfavorable en cada caso. 
-FASE INICIAL: 
 
Factor de seguridad: 1.12 
 
 
 
 
 
-FASE 2: 
 
 
Factor de seguridad: 1,15 
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-FASE 4: 
 
Factor de seguridad: 1,20 
 
 
 
 
 
-FASE 6: 
 
Factor de seguridad: 1,33 
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-FASE 8: 
 
Factor de seguridad: 1,45 
 
 
 
 
 
-FASE 10: 
 
Factor de seguridad: 1,65 
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-FASE 12: 
 
Factor de seguridad: 1,73 
 
 
 
 
 
-FASE 14 
 
Factor de seguridad: 1,8 
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-FASE 16: 
 
Factor de seguridad: 1,75 
 
 
 
 
 
-FASE 18: 
 
Factor de seguridad: 1,88 
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-FASE 20: 
 
Factor de seguridad: 1,86 
 
 
 
 
 
-FASE FINAL: 
 
Factor de seguridad: 2,03. 
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2.- DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES 
Se muestran en los siguientes gráficos los desplazamientos horizontales acumulados 
máximos, 0 que se obtienen en cada fase, así como la zona en la que se producen, indicada 
con colores rojizos. También se indica el incremento del movimiento horizontal en cada fase: 
-FASE 2: 
 
Desplazamiento horizontal máximo: 1,154*10-3 m 
 
 
 
 
 
 
-FASE 4: 
 
Desplazamiento horizontal máximo: 2,153*10-3 
Incremento respecto a la fase anterior: 0,999*10-3 
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-FASE 6: 
 
Desplazamiento horizontal máximo: 2,913*10-3 
Incremento respecto a la fase anterior: 0,760*10-3 
 
 
 
 
-FASE 8: 
 
Desplazamiento horizontal máximo: 3,542*10-3 
Incremento respecto a la fase anterior: 0,629*10-3 
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-FASE 10: 
 
Desplazamiento horizontal máximo: 4,807*10-3 
Incremento respecto a la fase anterior: 1,265*10-3 
 
 
 
 
-FASE 12: 
 
Desplazamiento horizontal máximo: 4,574*10-3 
Incremento respecto a la fase anterior: -0,233*10-3 
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-FASE 14: 
 
Desplazamiento horizontal máximo: 4,751*10-3 
Incremento respecto a la fase anterior: 0,177*10-3 
 
 
 
 
-FASE 16: 
 
Desplazamiento horizontal máximo: 4,537*10-3 
Incremento respecto a la fase anterior: -0,214*10-3 
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-FASE 18: 
 
Desplazamiento horizontal máximo: 4,576*10-3 
Incremento respecto a la fase anterior: 0,039 *10-3 
 
 
 
 
-FASE 20: 
 
Desplazamiento horizontal máximo: 4,693*10-3 
Incremento respecto a la fase anterior: 0,117*10-3 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El presente anejo estudiará las soluciones adoptadas en relación a la glorieta de la plaza 
Galatea. 
Como ha sido ya comentado en el Anejo nº5 Estudio y justificación de la solución adoptada, 
para el acondicionamiento de la plaza se tomará como medida principal la demolición de la 
parte oeste de la glorieta. 
Como medida de aprovechamiento de los servicios que existen actualmente y con el objetivo 
de dotar a la zona verde de una adecuada transición entre los distintos espacios de la plaza y 
una mayor comodidad para las personas, se ha decidido la realización de un camino peatonal 
que recorra el trazado del viario demolido. Esta senda se realizará como continuación al 
camino que rodea el parque infantil y divide la zona verde interior a la glorieta en dos. 
Se aprovecharán las siete farolas que recorren este trazado, por lo que no será necesario la 
modificación o ampliación de la red de alumbrado. Además, no será necesario afectar a las 
redes de abastecimiento y saneamiento que se encuentran bajo la calzada. 
Se ha comentado también anteriormente que debido a que el acceso al aparcamiento de las 
viviendas existentes lo proporcionaba el tramo que será demolido de la glorieta, será 
necesaria una nueva incorporación desde la carretera que recorre la calle Juan Sebastián 
Elcano. 
Se tratarán pues, a continuación, la demolición de la zona oeste de la glorieta, el diseño de la 
senda peatonal y la modificación del trazado de la zona este de la rotonda. 
Para la realización del presente anejo se ha consultado la siguiente documentación: 
- Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano, del Ministerio de Fomento. 
- Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña 
 
2.- DEMOLICIÓN DE LA PARTE OESTE DE LA GLORIETA 
Consistirá en el derribo de todos los elementos que forman la carretera, así como las aceras 
que la acompañan y una pequeña parte de zona verde interior. Se puede observar en detalle 
en el Plano 4.3.2 Demoliciones y retiradas del Documento nº2 Planos. 
Esta operación incluirá los siguientes procesos: 
-Trabajos de preparación y de protección de las instalaciones del entorno. 
- Derribo de la carretera. 
- Retirada de los materiales 
La demolición se llevará a cabo mediante retrocargadora. 
Previamente a los trabajos de demolición habría que elaborar un estudio de demolición, en 
el que deberán definirse como mínimo, según indica el PG-3: 
- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. No se afectará a las 
papeleras, farolas, y demás elementos de la zona verde interior. 
- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 
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- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 
demolición. 
 
2.1.- FIRMES 
A continuación se procede a la identificación de los firmes que componen la carretera a 
demoler. Se han identificado según la norma 6.1-I.C .Secciones de firme, de la Instrucción de 
Carreteras, teniendo en cuenta que la capa superior la forma una mezcla bituminosa, según 
se observa in situ. 
El dimensionamiento según la norma tiene en cuenta la categoría del tráfico pesado,  la 
explanada y la sección estructural. 
La categoría de tráfico pesado es la T31, con una IMDp de entre 100 y 200 vehículos 
pesados/día. 
La explanada existente es de tipo E2, con un módulo de compresibilidad en el segundo ciclo 
de carga, , de entre 120 y 300 MPa. 
Así, para la categoría de tráfico pesado T31 y una explanada E2, existen tres secciones 
posibles, siendo la 3121 la que se corresponde con lo que se identifica visualmente de la 
carretera, pues está formada por una capa de mezcla bituminosa (MB) sobre una capa de 
zahorra artificial (ZA). La capa superior forma un espesor de 16 cm mientras que la inferior 
forma un espesor de 40 cm. 
Se considerará que la capa superior está formada las siguientes capas: 6 cm de capa de 
rodadura formada por una mezcla bituminosa en caliente AC22 surf S y 10 cm de base de 
AC22 base G  
Entre ellas ha debido de realizarse un riego de adherencia, al tratarse de una mezcla 
bituminosa sobre otra. Se considerará de tipo ECR-1-m. 
Además, sobre la capa de zahorra artifical, que se considerará de tipo ZA-25 se ejecutaría, 
previamente, un riego de imprimación, que se considerará de tipo ECI. 
En el Plano 4.3.5 del Documento nº2 Planos, se observan dos secciones tipo de la carretera. 
 
2.2.- SERVICIOS AFECTADOS 
Se observa en el PGOM de A Coruña que los servicios que se verán afectados, por discurrir 
siguiente el trazado de la carretera, serán los de abastecimiento y saneamiento, que se 
indican respectivamente a continuación: 
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Se observa como la red de abastecimiento recorre toda la carretera que va a ser modificada, 
mientras que la de saneamiento se extiende sobre aproximadamente la mitad de la misma. 
Por ello, será necesario modificar el alcantarillado, que habrá de adaptarse al trazado del 
nuevo camino peatonal, y realizar un recrecido de las arquetas existentes. Será necesario 
también el recrecido de las arquetas de telecomunicaciones. Estas operaciones se pueden 
observar en el Plano 4.3.7 del Documento nº2 Planos. 
Como ha sido comentado, la red de alumbrado no se verá afectada, debiendo proteger las 
farolas existentes durante la obra. 
 
3.- DISEÑO DEL CAMINO PEATONAL 
Para el diseño del camino peatonal, se ha consultado el Manual  de aspectos constructivos de 
Caminos Naturales, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el que 
se indican recomendaciones que pueden ser de aplicación en algunos aspectos de este 
apartado. 
El camino tendrá 3 metros de ancho y las capas que compondrán el firme serán dos; la 
inferior, de zahorra artifical, y la superior, compuesta por un pavimento terrizo tipo Aripaq o 
similar. Aripaq es una composición de calcín de vidrio, reactivos básicos, agua y árido 
calibrado. Se ha escogido por ser una solución que adecuada para el medio ambiente, por su 
comportamiento frente a climatologías adversas, y por su estética, ya que conserva la 
textura y el color del árido. 
El espesor de la capa de zahorras se obtendrá según el Ábaco de Peltier y será comprobado 
con la normativa de la Instrucción de Carreteras, como indica el Manual, ya que usando 
únicamente la norma se obtendrían espesores excesivos, al tratarse de un camino 
exclusivamente peatonal. Teniendo en cuenta que la nueva IMDp será inferior a 25, 
correspondiente a la curva A del ábaco,y la explanada existente es de tipo E-2, 
correspondiente a un CBR entre 10 y 20 %, el espesor teórico de la capa de zahorra será de 
16 cm. Se utilizará zahorra artificial de tipo ZA-25, por lo que se le aplica un coeficiente de 
calidad de 0,9, con lo que el espesor real será de 18 cm, obteniéndose un  espesor de 
proyecto de 20 cm. 
 
Adaptación de la figura 2.2. de la norma 6.1-I.C. Secciones de firme, de la Instrucción de 
carreteras. Manual de aspectos constructivos de Caminos Naturales, MAGRAMA. 
 
El pavimento terrizo tipo Aripaq tendrá un espesor de 6 cm. 
En el Plano 5.3.6 del Documento nº2 Planos, se observa una sección tipo del camino. 
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4.- MODIFICACIÓN DE LA PARTE ESTE DE LA GLORIETA 
Debido a la supresión de la glorieta, la parte este habrá de ser modificada de forma que se 
permita el acceso al aparcamiento que se mantendrá. 
La solución adoptada consiste en aprovechar el trazado existente de forma que no sea 
necesaria ninguna operación de movimiento de tierras. Así, se realizará la incorporación al 
aparcamiento desde la calle Juan Sebastián Elcano y la consecuente creación de un doble 
carril que permita la circulación en ambos sentidos de la calle sin salida. Debido a esto 
último, habrán de ser eliminados 70 metros lineales de aparcamiento en paralelo, siendo 
recuperados la mitad de los mismos en la que será la zona donde anteriormente se entraba a 
la glorieta. En esa misma zona será necesario incorporar un tramo de acera. Además serán 
incorporadas dos plazas de aparcamiento para minusválidos. 
Todo ello, excepto la incorporación de la acera, se llevará a cabo simplemente modificando 
la señalización horizontal y vertical, que se indicará en el anejo correspondiente. Esta 
solución se puede observar en  los planos correspondientes al apartado 4.3.6 de señalización 
del Documento nº2. Planos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
La finalidad de este anejo es recoger la señalización que será necesaria en el presente 
proyecto con el fin de ofrecer seguridad, eficaciay comodidad a la circulación. 
Así, se advertirá a través de ella de los posibles peligros, se ordenará la circulación y se 
proporcionará la información pertinente al usuario, tanto al flujo en circulación como al 
peatonal. Esto se regirá teniendo en cuenta los principios básicos de claridad, sencillez y 
uniformidad. 
 
2.- NORMATIVA APLICADA 
La elaboración de este anejo ha sido realizada conforme a las siguientes normas de obligado 
cumplimiento: 
-Norma 8.1-IC Señalización vertical. Ministerio de Fomento. 
-Norma 8.2-IC Marcas viales. Ministerio de Fomento 
 
3.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Todas las señales tendrán las características y dimensiones indicadas en “Señales verticales 
de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales”, del Ministerio de Fomento.  
El nivel mínimo de reflectancia requerido para todas las señales será el nivel I. 
 
3.1.- SEÑALIZACIÓN 
3.1.1.- SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO 
No será necesaria ninguna señal de advertencia de peligro 
3.1.2.- SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN 
-Señales de prioridad: 
R-1. Ceda el paso. Obligación  para todo conductor de ceder el paso en la próxima 
intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime. Provisionalmente, 
esta señal puede llevar en su interior la leyenda “Ceda el paso”. 
-Señales de prohibición de entrada: 
R-101: Prohibición de acceso a toda clase de vehículos. 
-Otras señales de prohibición o restricción: 
R-301: Prohibición de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en 
la señal. Obliga desde el lugar en que esté situada hasta la próxima señal <fin de la limitación 
de velocidad>, de <fin de prohibición> u otra de <velocidad máxima>, salvo que esté 
colocada en el mismo poste que una señal de advertencia de peligro o en el mismo panel 
que ésta, en cuyo caso la prohibición finaliza cuando termine el peligro señalado. Situada en 
una vía sin prioridad, deja de tener vigencia al salir de una intersección con una vía con 
prioridad. Si el límite indicado por la señal coincide con la velocidad máxima permitida para 
el tipo de vía, recuerda de forma genérica la prohibición de superarla. 
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-Señales de obligación: 
R-400b: La flecha señala la dirección y sentido que los vehículos tienen la obligación de 
seguir. 
 
 
 
3.1.3.-  SEÑALES DE INDICACIÓN 
-Señales de indicaciones generales: 
S-13: Situación de un paso para peatones. Indica la situación  de un paso para peatones. 
S-15: Indican que, de la calzada que figura en la señal con un recuadro rojo, los vehículos solo 
pueden salir por el lugar de entrada. 
S-15c: Preseñalización de calzada sin salida. Indica que, de la calzada que figura en la señal 
con recuadro rojo, los vehículos solo pueden salir por el lugar de entrada. 
S-17: Indica un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de vehículos.  
 
 
3.4. ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN 
Todos los elementos de sustentación estarán galvanizados. 
 
3.5.- CIMENTACIONES 
Con el fin de evitar una gran cantidad de soportes de señalización en las aceras, las señales 
podrán fijarse en otro tipo de apoyos, tales como farolas, siempre y cuando esa ubicación 
mantenga las condiciones de visibilidad adecuadas. 
Se colocarán las señales a una distancia mínima del borde de la calzada de 50 cm. 
Se ubicarán en general en el lado derecho de la vía, excepto en aquellos casos en los que la 
falta de visibilidad o el ancho de la vía lo requieran. 
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4.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
4.1.- COLOR 
-BLANCO 
Las marcas viales serán, en general, de color blanco. Este color corresponderá a la referencia 
B-118 de la norma UNE 48 103. 
-REFLECTANCIA 
Las marcas de color blanco no serán reflectantes por estar aplicadas en tramos iluminados y 
urbanos.  
 
4.2.-GRUPOS 
Las marcas viales varían sus dimensiones en función del tipo de vía o de la velocidad máxima 
permitida. A continuación se relacionan todas las marcas usadas en la ordenación propuesta, 
encontrándose su reflejo gráfico en el Documento nº2: Planos 
4.2.1.- LONGITUDINALES DISCONTINUAS 
-Para separación de carriles normales. Tienen como función la separación de carriles del 
mismo sentido de circulación 
Se usarán las marcas viales tipo M-1.3 al tratarse de vías con velocidad media inferior a 60 
km/h. 
4.2.2.- LONGITUDINALES CONTINUAS  
-Para borde de calzada: M-2.6 
-Para contorno de isleta franqueable, correspondiente también a la M-2.6. 
4.2.3.- TRANSVERSALES 
-Marcas transversales discontinuas. 
Línea de ceda el paso: Marca M-4.2. 
Marca para pasos de peatones: M-4.3. 
4.2.4.- FLECHAS 
M-5-2 1. DE FRENTE 
M-5.2 3. DE FRENTE O A LA IZQUIERDA 
4.2.5.- INSCRIPCIONES 
-De ceda el paso. M-6.5. Se situará antes de la línea de Ceda el paso a una distancia entre 5 y 
10 metros. 
4.2.6.- OTRAS MARCAS 
-Cebreado. M-7.2 CIRCULACIÓN EN SENTIDO ÚNICO DIVERGENTE 
-Para delimitación de zonas o plazas de aparcamiento: 
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-Estacionamientos en línea. M-7.3 A) SIN DELIMITACIÓN DE PLAZAS 
-Estacionamientos en batería. M-7.4 A) BATERÍA RECTA 
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1.- INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene como finalidad la descripción de las acciones de jardinería y  la 
incorporación de elementos de mobiliario urbano que se llevarán a cabo en la zona verde 
exterior al camino. El parque infantil y el lago, situados en la zona verde interior al camino, 
así como todos los elementos que los acompañan, tales como bancos, papeleras, etc. no se 
verán modificados. 
 
2.- JARDINERÍA 
La vegetación existente en la zona donde se van a colocar los muros será desplazada hacia 
un espacio próximo, como puede ser el situado frente a los taludes que no serán afectados, 
los situados más próximos a las edificaciones. Se apilará entonces la capa vegetal y se 
trasladarán los árboles y arbustos existentes. 
La tierra vegetal extraída se dispondrá en caballones de sección trapezoidal de 6 m de 
anchura en la base y 2 m en coronación, con una altura máxima de 2 m para evitar 
compactaciones. El pasillo entre caballones será de 3,5 metros.  
La tierra recibirá tratamiento para permitir su conservación durante el tiempo que sea 
necesario antes del extendido sobre las superficies finales. Este tratamiento consistirá en el 
abonado y en la siembra. En particular, para disminuir la erosión hídrica y eólica que 
pudieran sufrir los caballones se prevé una siembra anual de leguminosas y gramíneas, que a 
su vez contribuirá al enriquecimiento de la tierra vegetal. 
Una vez terminada la ejecución de los muros, se procederá a realizar la extensión de la tierra 
vegetal sobre la superficie final. De esta manera, se proporciona al sustrato la estructura, 
textura, nutrientes y microorganismos necesarios para su función como soporte de 
vegetación. Tras el extendido, se realizará un laboreo para refinar, regularizar y 
descompactar la tierra.  
Posteriormente se procede a la plantación del césped, una cobertura superficial de hierba 
menuda y tupida constituida por gramíneas de talla inferior a 10 cm que se desarrolla por 
medio de tallos rastreros cortos y densos. Se utilizarán gramíneas tipo Poas y/o Festucas o 
similar, debido al clima templado en el que se van a sembrar. 
Las semillas estarán exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos. Además 
tanto los trabajos previos como los de la propia siembra se procurará que se realicen bien 
durante el otoño, bien durante el comienzo de la primavera, teniendo en cuenta tanto los 
factores de temperatura como de precipitación. 
Las diferentes condiciones iniciales de la superficie a sembrar exigen la ejecución de ciertas 
labores preparatorias del terreno antes de proceder a la siembra de las especies 
seleccionadas. En todos los casos, la superficie del terreno, hasta una profundidad de 30 
centímetros habrá de quedar suficientemente mullida para que el sistema radicular en 
desarrollo no encuentre dificultades para su penetración. 
En cuanto al muro de suelo reforzado, una vez ejecutado se procederá a realizar la 
hidrosiembra de la superficie, con la finalidad de dotar a la misma de una cubierta de 
herbáceas con finalidad no sólo estética, sino también de protección contra la erosión. 
ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LA ZONA DE ADORMIDERAS, A CORUÑA 
 
Anejo 11. Jardinería y mobiliario urbano 
 
 
 
 
 
Ana García Mejuto 
ETSICCP. Universidade de A Coruña                                                                                      145 
En todas las hidrosiembras se utilizará una mezcla de gramíneas (70 %) y leguminosas (30%) 
con las siguientes especies y proporciones: 
A) Gramíneas: 
- Lolium perenne tipo talbot o similar: 20 % 
- Festuca rubra stolonifera: 20 % 
- Festuca arundinacea tipo olga o similar: 10 % 
- Agrostis stolonifera: 10 % 
- Poa pratensis: 10 % 
B) Leguminosas: 
- Trifolium repens: 10 % 
- Lotus corniculatus: 10 % 
- Medicago sativa: 10 % 
La cantidad de semilla a utilizar es de 30 g/m2. Además se abonará con abono mineral y 
orgánico con una dosis de 80 g/ m2. 
Los momentos más adecuados para la hidrosiembra son preferentemente durante el otoño y 
el comienzo de la primavera y siempre en días sin viento. Conviene que transcurra el menor 
tiempo posible entre la terminación de las superficies y la ejecución de la hidrosiembra. 
En relación al soil nailing, una vez ejecutado se realizará la plantación de semillas de Hedera 
Helix en las superficies horizontales de cada nivel.  
3.- MOBILIARIO URBANO 
Como elementos de mobiliario urbano, se incorporarán bancos y papeleras. Se observa su 
colocación en el Plano 4.4.1 del Documento nº2 Planos y los detalles en el Plano 4.4.2 del 
mismo documento. 
La ubicación de los bancos recorrerá el trazado del camino, donde se situarán también las 
papeleras. Se colocarán un total de 6 bancos y 4 papeleras. 
Los bancos serán de tipo “Ciutat” o similar, en concordancia con los bancos situados 
alrededor del parque infantil. Estarán compuestos por madera tropical y estructura metálica 
de hierro fundido, sin mantenimiento. Se trata de bancos simples de 2,085 metros de largo y 
anclaje mediante tornillos de fijación al suelo de M10. 
Las papeleras será de tipo “Salou” o similar, con estructura de acero Están recubiertas por 
tableros de madera tratada con protección insecticida, fungicida e hidrófuga. El anclaje se 
realizará mediante tornillos M10. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se indican la metodología empleada y los resultados obtenidos en 
relación a los volúmenes de movimientos de tierras que serán necesarios para el correcto 
desarrollo de la obra. 
Los trabajos de movimientos de tierras previstos serán los siguientes: 
- Desbroce de la tierra vegetal. 
- Para la ejecución del soil nailing: 
- Realización de un talud auxiliar que facilite la excavación del mismo. El material que 
forme este talud, que será excavado durante la ejecución del soil nailing, se reutilizará 
en el muro de suelo reforzado. Por ello, este material ha de presentar unas 
características específicas, que se indicarán en el Documento nº3. Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
- Excavación por bataches para formar los distintos niveles del suelo claveteado 
escalonado. 
-Para la ejecución del muro de suelo reforzado:  
- Excavación en los taludes de la Zona Sur de forma que se deje libre el espacio donde 
será incorporado el muro de suelo reforzado. 
- Incorporación del material de relleno que formará el muro de suelo reforzado. Como 
se ha comentado, éste procederá de la excavación que conlleva la ejecución del soil 
nailing, y se complementará con material procedente de cantera en caso de no ser 
suficiente. 
- Demolición de la carretera de la glorieta.  
 
2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.1.- DESBROCE 
El desbroce consiste en la eliminación de la capa de tierra vegetal, cuyo espesor medio se ha 
obtenido a partir del trabajo de campo descrito en el anejo de Geotecnia.  
Se eliminará esta capa en la parte de la zona C situada frente a los taludes, así como en parte 
de la zona A debido a que el camino transcurrirá por una pequeña parte de la misma. 
Dado que el espesor medio de la capa vegetal a eliminar es de 0.35 metros, y la superficie 
afectada es de 1580 m2, el volumen de desbroce será de 550 m3. 
Este volumen se replantará en una zona cercana para finalmente ser colocado de nuevo en 
su posición inicial, y en la parte de arriba del muro de suelo reforzado y el soil nailing y lo 
mismo ocurrirá con la vegetación existente.  
 
2.2.- SOIL NAILING 
El soil nailing implica la excavación de los taludes para formar una superficie uniforme de 80º 
de inclinación, con sus correspondientes escalones. Pero para ello, como ha sido señalado en 
anejos anteriores, se precisará la incorporación de material de relleno para la formación de 
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un talud que proporcione una longitud suficiente que permita la ejecución de los trabajos de 
excavación en cada escalón. Esta longitud será como mínimo de 10 metros en cada nivel. 
Para el cálculo del volumen de desmonte y terraplén sobre los taludes existentes necesarios 
para la incorporación del muro, se ha utilizado la extensión de AutoCAD MDT7. Para ello, se 
han hallado las áreas de desmonte y terraplén (mostradas en los planos correspondientes al 
apartado 4.2.2.3 del Documento nº2. Planos) en secciones a lo largo de los taludes separadas 
10 metros, se ha realizado una interpolación de las superficies entre cada sección y 
finalmente se han obtenido los volúmenes del movimiento de tierras multiplicando estas 
superficies por las longitudes correspondientes. Los listados de cubicación se muestran en el 
Apéndice 12.1, obteniéndose un volumen de desmonte final de 14.020 m3. 
El volumen de material de aportación a colocar sobre los taludes es de 10.870 m3. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS SOIL NAILING 
VOLUMEN DE 
MATERIAL PARA 
TALUD AUXILIAR 
(m3) 
VOLUMEN DE DESMONTE (m3) VOLUMEN DE 
TERRAPLÉN 
(m3) TALUD NATURAL TALUD AUXILIAR 
10.900 1.550 10.900 0 
 
 
2.3.- MURO DE SUELO REFORZADO 
Para la ejecución del muro de suelo reforzado, se retirará en primer lugar parte del volumen 
que forma los taludes, permitiendo así la ejecución del muro verde. Este volumen de 
desmonte ha sido calculado también con el programa MDT7 y la metodología señalada para 
el soil nailing. Las secciones utilizadas se observan en el Documento nº2. Planos. Los listados 
de cubicación se muestran en el Apéndice 12.1. Se ha obtenido un volumen de desmonte de 
4.140 m3. 
A continuación, se procederá a la ejecución del muro, para la cual será necesario incorporar 
una elevada cantidad de material de relleno, que se estima próxima a 14.270 m3. Dado que 
el volumen del material de relleno  del soil nailing que será reutilizado en este muro es 
inferior a la necesaria, se necesitará incorporar más material. El material procedente del 
desmonte no es válido para la formación del muro, por lo que se descartará y por tanto se 
requerirá más material procedente de cantera. En concreto, se estima que habrá que aportar 
una cantidad próxima a 3370 m3. 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS MURO DE SUELO REFORZADO 
VOLUMEN DE DESMONTE 
(m3) 
VOLUMEN DE MATERIAL DE RELLENO (m3) 
PROCEDENTE DEL SOIL 
NAILING 
PROCEDENTE DE  
CANTERA 
4.140 10.900 3.370 
 
 
2.4.- GLORIETA.  
El área de carretera a demoler es de 1300 m2 y el espesor es de 16 cm de mezcla bituminosa 
y 40 cm de zahorra artificial, por lo que se obtiene un volumen total de 728  m3. Debido a 
que la base de la carretera es una capa de 40 centímetros de zahorra artificial ZA-25 y que 
posteriormente se ejecutará un camino peatonal precisamente con una base de este tipo de 
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zahorra de espesor 20 centímetros, la mitad del material procedente de la demolición será 
reutilizado posteriormente para la creación del camino. 
Además, será necesario demoler 580 m3 de aceras. 
También será necesario eliminar un pequeño volumen de zona verde interior, 
concretamente de 25,810 m2 de área. Se eliminará en un espesor de 26 cm, por lo que el 
volumen a eliminar será de 7 m3. 
 
2.4.- RESUMEN 
Se resume a continuación tabulado el movimiento de tierras total que será necesario: 
RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS 
MATERIAL DE APORTACIÓN DESDE 
CANTERA (m3) 
MATERIAL SOBRANTE (m3) 
APROVECHABLE NO APROVECHABLE 
PROCEDENTE DE LA 
DEMOLICIÓN 
PROCEDENTE DE LA 
DEMOLICIÓN 
PROCEDENTE DE 
DESMONTE A UTILIZAR EN EL 
SOIL NAILING Y 
EN EL MURO DE 
SUELO 
REFORZADO 
A UTILIZAR 
ÚNICAMENTE 
EN EL MURO 
DE SUELO 
REFORZADO 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL 
TIERRA 
VEGETAL 
ZAHORRA 
ARTIFICIAL 
MEZCLA 
BITUMINOSA 
MURO DE 
SUELO 
REFORZADO 
SOIL 
NAILING 
10.900 3.370 260 7 260 208 4.140 1.550 
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1. SOIL NAILING 
LISTADO DE CUBICACIÓN SOIL NAILING 
PERFIL 
Sup.Des. 
(m2) 
Sup.Ter. 
(m2) 
Interpolación 
Distancia 
(m) 
Vol. Des. 
(m3) 
Vol.Ter. 
(m3) Des. 
(m2) 
Terr. 
(m2) 
1 281,823 0,000 
     
   
284,214 0,000 10,000 2.842,140 0,000 
2 286,605 0,000 
     
   
286,837 0,000 10,000 2.868,365 0,000 
3 287,068 0,000 
     
   
279,789 0,000 10,000 2.797,890 0,000 
4 272,510 0,000 
     
   
268,446 0,000 10,000 2.684,455 0,000 
5 264,381 0,000 
     
   
292,640 0,000 4,282 1.253,084 0,000 
6 320,899 0,000 
     
     
TOTAL 12.445,934 0,000 
     
Talud 
natural 
1.545,934 0,000 
     
Talud 
auxiliar 
10.900,000 0,000 
 
 
 
 
2. MURO DE SUELO REFORZADO 
LISTADO DE CUBICACIÓN MURO DE SUELO REFORZADO 
PERFIL 
Sup.Des. 
(m2) 
Sup.Ter. 
(m2) 
Interpolación 
Dist. (m) 
Vol. Des. 
(m3) 
Vol.Ter. 
(m3) Des. 
(m2) 
Terr. 
(m2) 
1 11,269 9,841 
     
   
26,797 27,235 10 297,965 272,345 
2 42,324 44,628 
     
   
115,517 36,501 10 407,875 365,010 
3 39,251 28,374 
     
   
137,417 31,863 10 364,160 318,625 
4 33,581 35,351 
     
   
149,805 28,386 10 548,185 283,860 
5 76,056 21,421 
     
   
163,638 26,621 10 879,530 266,210 
6 99,850 31,821 
     
   
148,532 24,407 10 974,455 244,065 
7 95,051 16,992 
     
   
123,880 20,304 10 696,020 203,040 
8 44,163 23,616 
     
   
117,302 25,436 6,46 231,153 164,444 
9 27,346 27,256 
     
    
TOTAL 4.138,190 1.953,155 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta de acuerdo con el 
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Se realiza en el estudio una estimación de los residuos que se generarán durante la ejecución 
de las obras, que servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de 
Residuos por parte del Constructor. Este Plan desarrollará y complementará las previsiones 
contenidas en el presente estudio en función de los proveedores concretos y su propio 
sistema de ejecución de la obra. 
Además, se estimarán las medidas de prevención, las operaciones de reutilización, 
valorización o eliminación, las medidas para la separación en obra y una valoración 
económica de la gestión. 
Ha de quedar suficientemente documentada la cobertura de gestores de residuos que se 
encuentren próximos a la obra. Es necesario conocer las características de los vertederos, de 
los recicladores, de los puntos limpios, centros de clasificación, etc., al efecto de poder 
definir un escenario de gestión externa de residuos. De esta manera, se podrán determinar 
en cada momento de la obra los elementos de gestión interna disponibles (cantidad y 
características de los contenedores, depósitos para fluidos contaminantes…) y que van a 
incidir en un menor coste de la gestión de los residuos. 
La legislación vigente aplicable en materia de gestión de residuos es la siguiente: 
- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados.  
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 
la declaración de suelos contaminados. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
- Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se dispone la publicación del acuerdo 
de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional 
de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 
- Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 
ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante 
Real Decreto 833/1988. 
- Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 
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- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
- Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio por el que se modifica la Ley 
42/1975, de 19 de noviembre, sobre Residuos y Desechos Sólidos y Urbanos (BOE nº 
149, de 23.06.86). 
- Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE nº 120, 
de 20-5-86). 
- Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos y urbanos. (BOE 
nº 280, de 21.11.75). 
 
2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR EN OBRA 
Según el R.D. 105/2008, se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCDs). 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación 
de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, 
de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas 
o biológicas significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias 
con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de 
obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
Los residuos generados serán los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 
la Orden MAM/304/2002 contenidos en el capítulo 17 “Residuos de la construcción y 
demolición” de la Lista. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales 
que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 
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CAPÍTULO LER RESIDUO ACTIVIDAD 
MEDICIÓN 
DE LA UD DE 
OBRA (m3) 
DENSIDAD 
CONSIDERADA 
(T/m3) 
TASA DE RESIDUO 
CONSIDERADA (%) 
ESTIMACIÓN 
RESIDUOS A 
GENERAR (m3) 
ESTIMACIÓN 
RESIDUOS A 
GENERAR (T) 
17 01 Hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 
170101 Hormigón Soil nailing 105,6 2,4 5,0 5,28 12,7 
17 02 Madera, vidrio y 
plástico 
170203 Plásticos 
Residuos generados 
por los trabajadores 
0,4 0,4 100,0 0,4 0,2 
170201 Madera 
Restos de palets, 
encofrados... 
6,0 0,8 10,0 0,6 0,5 
17 03 Mezclas 
bituminosas, alquitrán 
de hulla y otros 
productos alquitranados 
170302 Mezclas bituminosas 
Demolición de la 
carretera 
208,0 2,4 100,0 208,0 499,2 
17 05 Tierra (incluida la 
excavada de zonas 
contaminadas), piedras y 
lodos de drenaje 
170504 
Material procedente 
de taludes 
Soil nailing 1.550,0 1,8 100,0 1.550,0 2.790,0 
170504 Muro suelo reforzado 4.140,0 1,8 100,0 4.140,0 7.452,0 
170504 Tierra vegetal 
Trabajos previos y 
demolición de la 
carretera 
1607,0 1,5 5,0 80,4 120,5 
170504 Zahorra artificial 
Demolición de la 
carretera 
260,0 2,0 100,0 260,0 520,0 
170504 Pavimento terrizo 
Construcción del 
camino peatonal 
25,0 1,3 5,0 1,2 1,6 
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3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA OBRA 
A continuación se indican las medidas organizativas y operativas que permitan disminuir la 
cantidad y peligrosidad de los subproductos generados. 
 
3.1.- POLÍTICA DE COMPRAS 
Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra y se 
establecerán algunas precauciones para la reducción de los residuos que se puedan generar: 
- Se ajustará la compra de materias primas, evitando la generación de excedentes que 
puedan convertirse en residuos. 
- Se planificará la llegada de material según las necesidades de ejecución de la obra, para 
evitar almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro de los materiales. 
- Se establecerán acuerdos con los proveedores para la retirada de los excedentes que se 
puedan producir o trasladar los mismos a una obra similar. 
- Se adquirirán productos a granel en lugar de envasados o en envases retornables a su 
proveedor. 
- Se evitará la adquisición de productos sobre-embalados. 
- Se utilizarán productos con buen rendimiento para minimizar envases. 
 
 
5.2.- ALMACENAMIENTO 
Se mantendrán unas adecuadas condiciones de almacenamiento, tanto para las materias 
primas como para los  residuos: 
- Se conservarán los materiales en sus embalajes originales hasta el momento de su 
utilización para evitar su deterioro y posibilitar su traslado a otra obra en caso de no ser 
finalmente necesarios. 
- Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su deterioro. 
- Se almacenarán correctamente los productos líquidos para evitar su evaporación, derrame 
o deterioro debido a la pérdida de propiedades. 
- Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, tableros de 
encofrados u otros materiales susceptibles de ser reutilizados. 
- Se almacenarán y clasificarán los residuos en sus contenedores adecuados, manteniendo 
claramente separadas las diferentes fracciones segregadas. 
- Se clasificarán los residuos voluminosos por tamaños para reducir el volumen de los 
mismos y facilitar su posterior tratamiento. 
- Se establecerá una zona específica para el almacenamiento de residuos peligrosos, para 
mantenerlos completamente separados del resto de residuos. 
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3.3.- ACTIVIDADES 
Se aplicarán las siguientes medidas de prevención en todas las actividades de la obra en las 
que sea posible: 
- Se transportarán los materiales con precaución en la obra mediante sistemas adecuados, 
para evitar roturas de materiales. 
- Se reutilizarán los palés de madera siempre que sea posible. 
- Se utilizarán herramientas de corte adecuadas con el fin de minimizar la rotura de piezas. 
- Se emplearán herramientas y útiles duraderos y fácilmente reparables. 
- Se incorporarán sistemas de emisión que reduzcan la emisión de polvo, serrín, virutas o 
fibras. 
- Se usarán lijadoras y cortadoras con sistemas de captación de polvo. 
- Se guardarán los recortes de piezas en buen estado, con el objeto de reutilizarlos, siempre 
que sea posible. 
- Se reutilizarán los materiales de protección: lonas, cartones, etc. 
- Se utilizarán los productos químicos siguiendo la dosificación recomendada por el 
fabricante, además de buscar los productos más respetuosos con el medio. Se evitará en la 
medida de lo posible tratamientos con productos peligrosos. 
- Se evitará el uso de cualquier producto que contenga amianto.  
Además, en el caso de materiales procedentes de excavaciones, como restos vegetales, 
tierra y materiales pétreos, deben tomarse las siguientes precauciones especiales: 
- Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para 
minimizar la cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en 
la propia obra. 
- Se retirará el manto vegetal antes de la excavación. 
- Se protegerá la primera capa de suelo edáfico apartándola y no realizando grandes acopios 
para evitar la excesiva compactación y deterioro de la tierra. 
- Se destinará una zona determinada para el movimiento de maquinaria y almacenamiento 
de las tierras para evitar compactaciones excesivas del terreno. 
- Se compensarán, en la medida de lo posible, los volúmenes de tierras excavadas con los 
rellenos necesarios. 
- Se verificará que la maquinaria de la excavación avanza a la velocidad apropiada para evitar 
que se deterioren las puntas de cuchara y el terreno. 
- En caso de efectuar el mantenimiento de la maquinaria, se centralizará este servicio para 
optimizar los productos sobrantes de unos vehículos a otros. 
- Se impermeabilizará la superficie en la que se realice el mantenimiento para impedir la 
contaminación del suelo. 
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4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
En base al apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separase en unas determinadas fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las cantidades que se indican. 
- Hormigón: 80 t 
- Metales: 2 t 
- Madera: 1 t 
- Vidrio: 1 t 
- Plásticos: 0,5 t 
- Papel y cartón: 0,5 t 
En la obra objeto del proyecto no se van a generar las cantidades correspondientes a 
hormigón, metales, madera, vidrio, plásticos y papel y cartón, lo cual, unido a la falta de 
espacio, provoca que no se efectúe ningún tipo de segregación en obra con excepción de: 
- Suelos y rocas de excavación. 
- Residuos peligrosos que puedan ser generados en el transcurso de los trabajos. 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen dispondrá de un contenedor 
adecuado. 
La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. La obra llevará un 
estricto control sobre la generación, gestión en la obra y seguimiento de todos los residuos, 
identificados, etiquetando y almacenando de forma correcta en función de la naturaleza de  
cada residuo. 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Xunta de Galicia para la gestión de RCDs. 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
 
5.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valoración ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. 
El Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados 
para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más próximo posible 
a la obra. 
 
Las Empresas encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirán un certificado de 
entrega de residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, 
donde se indicará la cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos. 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de 
residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se 
indicará la cantidad, naturaleza y procedencia los mismos, de acuerdo al Real Decreto 
105/2008. 
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En el Apéndice 13.1. Gestores de Residuos autorizados se relacionan una serie de empresas 
próximas a la ubicación de la obra y que están autorizadas a efectuar el tratamiento de los 
residuos que se van a generar durante la misma. 
 
 
A Coruña, Septiembre 2014 
El autor del Proyecto Fin de Grado, 
 
Fdo: Ana García Mejuto 
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APÉNDICE 13.1. GESTORES DE RESIDUOS AUTORIZADOS 
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-GESTÁN MEDIOAMBIENTAL 
Sta. Icia, S/N; 15142 Arteixo, A CORUÑA 
Teléfono: 981648838 
Fax: 981648839 
 
 
 
 
 
 
-SEGASA 
Calle Polígono nº 34-35, C.P. 15679 El Temple - Cambre 
Teléfono: 981 664 464 
Fax: 981 665 582 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El presente capítulo tiene por objeto definir la gestión de residuos de construcción y 
demolición, incluida la tierra excavada de zonas contaminadas, en especial todo lo 
relacionado con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de 
los RCDs dentro de la obras, así como fomentar la prevención, reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban 
el tratamiento adecuado. 
Ello se realiza siguiendo las directrices establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, así como en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCDs y el poseedor 
de RCDs, que se definen a continuación según el R.D. 105/2008: 
Productor de residuos de construcción y demolición: 
- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición. 
- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
- El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos 
de construcción y demolición. 
Poseedor de residuos de construcción y demolición: 
- La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición 
y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 
poseedor a persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
 
3. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS RCDs 
3.1. GESTIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL 
- En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como 
la reciente Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
- En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición. 
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- La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como 
sus modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la 
gestión operativa. 
- La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará 
conforme a las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
- En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, 
de 31 de marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto 
impone que todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en 
el ámbito de aplicación del Real Decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con 
riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral del 
territorio dónde radiquen sus instalaciones principales. Las operaciones de carga y 
transporte de los tubos de fibrocemento deberán ser realizadas por personal especializado 
según la normativa vigente, con las precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible 
la generación de polvo. 
 
3.2. RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA 
- En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la 
salud de los trabajadores y las afecciones al medio. 
- Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan 
pronto como sea posible, así como los elementos recuperables. 
- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 
montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación 
y la contaminación con otros materiales. 
 
3.3. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
- La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección 
y seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la 
manipulación de los mismos. 
- Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 
- Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
- Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o 
peligrosos, así como la contaminación de los acopios por estos. 
 
3.4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 
- El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal 
efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de 
residuos, evitando las vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento 
incorrecto. 
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- Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a 
dudas. 
- Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en 
ellos constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave 
de la autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra 
perfectamente etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar 
cada uno. 
- Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, 
señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según 
normativa. 
- Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en 
los recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario 
de trabajo. 
 
3.5. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
- El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por 
gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se 
comprobará la autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se 
llevará un estricto control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación 
vigente. 
- El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como 
fuera de las obras, quedará documentado. 
 - Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones 
necesarias para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse 
los medios adecuados para ello. 
- El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la 
zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de 
tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su 
transporte a vertedero. En todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su 
cargo. 
 
3.6. DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS 
- El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por 
la Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. 
- Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, 
transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa. 
Para los RCDs que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará 
evidencia documental del destino final. 
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A Coruña, Septiembre 2014 
El autor del Proyecto Fin de Grado, 
 
Fdo: Ana García Mejuto 
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1.- LISTADOS 
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 0,00 
 
LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
U02FK0010     124,914 h    Retrocargadora                                                   33,28 4.157,12 
U02JA0030     1.249,136 h    Camión 10  t basculante                                          53,22 66.479,02 
  _________________  
 Grupo U02 ................................. 70.636,14 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 70.636,14 
 
 
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
M07N120       5,280 m3   Canon gestion de residuos hormigón                               9,00 47,52 
M07N130       208,000 m3   Canon gestion de residuos mezclas bituminosas                    12,50 2.600,00 
M07N140       0,600 t    Canon gestion de residuos de madera                              6,00 3,60 
M07N150       0,200 m3   Canon vertido envases                                            1,00 0,20 
M07N160       6.031,600 m3   Canon gestion de tierras                                         2,25 13.571,10 
  _________________  
 Grupo M07 ................................ 16.222,42 
P35030        5,280 m3   Transporte interior mecanico residuos hormigón seleccionados A   3,84 20,28 
P35040        208,000 m3   Transporte interior mecanico de residuos mezclas bitumin a 100 m 2,42 503,36 
P35060        6.031,600 m3   Transporte interior mecánico de residuos pétreos seleccionados   2,20 13.269,52 
  _________________  
 Grupo P35 ................................. 13.793,16 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 30.015,58 
 
 
 
 
2.- CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
01.01 m3   RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km           
 Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxi-  
 ma de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.  
P35030        1,000 m3   Transporte interior mecanico residuos hormigón seleccionados A   3,84 3,84 
U02FK0010     0,020 h    Retrocargadora                                                   33,28 0,67 
U02JA0030     0,200 h    Camión 10  t basculante                                          53,22 10,64 
M07N120       1,000 m3   Canon gestion de residuos hormigón                               9,00 9,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 24,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 PLÁSTICOS                                                         
02.01 m3   RETIRADA DE PLÁSTICOS A VERTEDERO  AUTORIZADO 15 km               
 Retirada de envases de plásticos, papel, cartón, etc.  en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a  
 una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, slección, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el  
U02FK0010     0,020 h    Retrocargadora                                                   33,28 0,67 
U02JA0030     0,200 h    Camión 10  t basculante                                          53,22 10,64 
M07N150       1,000 m3   Canon vertido envases                                            1,00 1,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 12,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 MADERA                                                            
03.01 t.   RETIRADA RESIDUOS MADERA NP. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX. 15 km   
 Retirada de residuos de madera en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima  
 de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula pues-  
U02FK0010     0,020 h    Retrocargadora                                                   33,28 0,67 
U02JA0030     0,200 h    Camión 10  t basculante                                          53,22 10,64 
M07N140       1,000 t    Canon gestion de residuos de madera                              6,00 6,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 17,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 04 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
04.01 m3   RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLAS BIT N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km  
 Retirada de residuos de mezclas bituminosas  en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-  
 tancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.  
P35040        1,000 m3   Transporte interior mecanico de residuos mezclas bitumin a 100 m 2,42 2,42 
U02FK0010     0,020 h    Retrocargadora                                                   33,28 0,67 
U02JA0030     0,200 h    Camión 10  t basculante                                          53,22 10,64 
M07N130       1,000 m3   Canon gestion de residuos mezclas bituminosas                    12,50 12,50 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 26,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 27,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 05 TIERRA                                                            
05.01 m3   RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km    
 Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de 15 km, forma-  
P35060        1,000 m3   Transporte interior mecánico de residuos pétreos seleccionados   2,20 2,20 
U02FK0010     0,020 h    Retrocargadora                                                   33,28 0,67 
U02JA0030     0,200 h    Camión 10  t basculante                                          53,22 10,64 
M07N160       1,000 m3   Canon gestion de tierras                                         2,25 2,25 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 15,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- MEDICIONES 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
01.01 m3   RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km           
 Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-  
 tancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, des-  
 carga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 SOIL NAILING 5,28 5,28 
  _____________________________________________________  
 5,28 
 CAPÍTULO 02 PLÁSTICOS                                                         
02.01 m3   RETIRADA DE PLÁSTICOS A VERTEDERO  AUTORIZADO 15 km               
 Retirada de envases de plásticos, papel, cartón, etc.  en obra de nueva planta a vertedero autorizado  
 situado a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, slección, transporte, descarga y ca-  
 non de vertido. Medido el volumen esponjado.  
 RES. GENER. POR 0,2 0,20 
 TRABAJADORES  
  _____________________________________________________  
 0,20 
 CAPÍTULO 03 MADERA                                                            
03.01 t.   RETIRADA RESIDUOS MADERA NP. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX. 15 km   
 Retirada de residuos de madera en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-  
 tancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Me-  
 dido el peso en bascula puesto en planta.  
 RESTOS 0,6 0,60 
  _____________________________________________________  
 0,60 
 CAPÍTULO 04 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
04.01 m3   RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLAS BIT N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km  
 Retirada de residuos de mezclas bituminosas  en obra de nueva planta a planta de valorización situa- 
 da a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, des-  
 carga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 DEMOLICIÓN CARRETERA 1 1.300,00 0,16 208,00 
  _____________________________________________________  
 208,00 
 CAPÍTULO 05 TIERRA                                                            
05.01 m3   RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km    
 Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de  
 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el  
 volumen esponjado.  
 DESMONTE SOIL NAILING 1550 1.550,00 
 DESMONTE MURO SUELO 4140 4.140,00 
 REFORZ.  
 TIERRA VEGETAL 80,4 80,40 
 ZAHORRA ARTIFICIAL 260 260,00 
 PAVIMIENTO TERRIZO 1,2 1,20 
  _____________________________________________________  
 6.031,60 
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4.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
01.01 m3   RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km          25,60 
 Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una  
 distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta,  
 descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 PLÁSTICOS                                                         
02.01 m3   RETIRADA DE PLÁSTICOS A VERTEDERO  AUTORIZADO 15 km              13,05 
 Retirada de envases de plásticos, papel, cartón, etc.  en obra de nueva planta a vertedero autori-  
 zado situado a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, slección, transporte, descar-  
 ga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.  
 TRECE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 MADERA                                                            
03.01 t.   RETIRADA RESIDUOS MADERA NP. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX. 15 km  18,35 
 Retirada de residuos de madera en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una  
 distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-  
 tión. Medido el peso en bascula puesto en planta.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
04.01 m3   RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLAS BIT N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km 27,80 
 Retirada de residuos de mezclas bituminosas  en obra de nueva planta a planta de valorización  
 situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a  
 planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 05 TIERRA                                                            
05.01 m3   RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km   16,71 
 Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima  
 de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medi-  
 do el volumen esponjado.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
A Coruña, Septiembre 2014 
El autor del Proyecto Fin de Grado, 
 
Fdo: Ana García Mejuto 
5.- CUADRO DE PRECIOS Nº2 
CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
01.01 m3   RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km           
 Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una  
 distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta,  
 descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 Maquinaria.............................................................. 11,31 
 Materiales ............................................................... 12,84 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 24,15 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 25,60 
CAPÍTULO 02 PLÁSTICOS                                                         
02.01 m3   RETIRADA DE PLÁSTICOS A VERTEDERO  AUTORIZADO 15 km               
 Retirada de envases de plásticos, papel, cartón, etc.  en obra de nueva planta a vertedero autori-  
 zado situado a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, slección, transporte, descar-  
 ga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.  
 Maquinaria.............................................................. 11,31 
 Materiales ............................................................... 1,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 12,31 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,05 
CAPÍTULO 03 MADERA                                                            
03.01 t.   RETIRADA RESIDUOS MADERA NP. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX. 15 km   
 Retirada de residuos de madera en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una  
 distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-  
 tión. Medido el peso en bascula puesto en planta.  
 Maquinaria.............................................................. 11,31 
 Materiales ............................................................... 6,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 17,31 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,35 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 04 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
04.01 m3   RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLAS BIT N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km  
 Retirada de residuos de mezclas bituminosas  en obra de nueva planta a planta de valorización  
 situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a  
 planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 Maquinaria .............................................................. 11,31 
 Materiales ............................................................... 14,92 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 26,23 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 27,80 
CAPÍTULO 05 TIERRA                                                            
05.01 m3   RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km    
 Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima  
 de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medi-  
 do el volumen esponjado.  
 Maquinaria .............................................................. 11,31 
 Materiales ............................................................... 4,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 15,76 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 16,71 
 
 
A Coruña, Septiembre 2014 
El autor del Proyecto Fin de Grado, 
 
Fdo: Ana García Mejuto 
 
6.- PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
01.01 m3   RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km           
 Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-  
 tancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, des-  
 carga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 5,28 25,60 135,17 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 HORMIGÓN ...........................................................................................................  135,17 
 CAPÍTULO 02 PLÁSTICOS                                                         
02.01 m3   RETIRADA DE PLÁSTICOS A VERTEDERO  AUTORIZADO 15 km               
 Retirada de envases de plásticos, papel, cartón, etc.  en obra de nueva planta a vertedero autorizado  
 situado a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, slección, transporte, descarga y ca-  
 non de vertido. Medido el volumen esponjado.  
 0,20 13,05 2,61 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 PLÁSTICOS ..........................................................................................................  2,61 
 CAPÍTULO 03 MADERA                                                            
03.01 t.   RETIRADA RESIDUOS MADERA NP. A PLANTA VOLARIZ. DIST. MÁX. 15 km   
 Retirada de residuos de madera en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-  
 tancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Me-  
 dido el peso en bascula puesto en planta.  
 0,60 18,35 11,01 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 MADERA ...............................................................................................................  11,01 
 CAPÍTULO 04 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
04.01 m3   RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLAS BIT N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km  
 Retirada de residuos de mezclas bituminosas  en obra de nueva planta a planta de valorización situa- 
 da a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, des-  
 carga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 208,00 27,80 5.782,40 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 MEZCLAS BITUMINOSAS ...................................................................................  5.782,40 
 CAPÍTULO 05 TIERRA                                                            
05.01 m3   RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km    
 Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de  
 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el  
 volumen esponjado.  
 6.031,60 16,71 100.788,04 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 TIERRA..................................................................................................................  100.788,04 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  106.719,23 
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A Coruña, Septiembre 2014 
El autor del Proyecto Fin de Grado, 
 
Fdo: Ana García Mejuto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
1 HORMIGÓN ........................................................................................................................................................................... 135,17 0,13 
2 PLÁSTICOS ........................................................................................................................................................................... 2,61 0,00 
3 MADERA ................................................................................................................................................................................ 11,01 0,01 
4 MEZCLAS BITUMINOSAS .................................................................................................................................................... 5.782,40 5,42 
5 TIERRA .................................................................................................................................................................................. 100.788,04 94,44 
  ___________________  
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 106.719,23 
 13,00 %  Gastos generales ...........................  13.873,45 
 6,00 %  Beneficio industrial .........................  6.403,15 
  ______________________  
 SUMA G.G. Y B.I. 20.276,65 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 126.995,88 
  21,00% I.V.A. ........................................................................  26.669,14 
 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IVA 153.665,01 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con 
UN CÉNTIMOS  
 
 
 
A Coruña, Septiembre 2014 
El autor del Proyecto Fin de Grado, 
 
Fdo: Ana García Mejuto 
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se elabora de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
Estudio de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
Este estudio establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a la 
prevención de riesgos laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, así 
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, y las instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores. 
En él se deberán precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, 
deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello; la relación de los riesgos laborales que 
no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia.  
El Contratista estará obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que desarrolle, 
analice y complete, en función de su sistema de ejecución de la obra, las previsiones 
contenidas en el presente estudio. 
 
 
 
 
2.- CARACTERIZACIÓN DE LAS OBRAS 
2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y SITUACIÓN 
El proyecto al que se refiere este estudio es el Proyecto de “Estabilización de taludes y 
acondicionamiento de la plaza Galatea en Adormideras, A Coruña”. 
 
2.2.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
El presupuesto figura en el Documento nº4. Presupuesto. 
El plazo de ejecución previsto es de ONCE (11) MESES. 
Se prevé un número de personal máximo de 25 obreros. 
 
2.3.- ACCESOS A LAS OBRAS 
El acceso a las obras se realizará por las vías de comunicación existentes.  
 
2.4.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
El transporte y acarreo que genera la obra harán necesaria la comunicación por otras vías, 
con el objetivo de interferir lo menos posible.  
Se verá principalmente afectado el acceso a edificaciones. 
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2.5.- CENTROS ASISTENCIALES 
Como centro médico de urgencias se recomienda: 
-Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. As Xubias, número 84; 15006  A Coruña. 
981 178 102 
 
2.6. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
-Demoliciones 
-Movimiento de tierras 
-Muro de suelo reforzado 
-Soil nailing 
-Firmes y pavimentos 
-Señalización 
-Jardinería y mobiliario urbano 
 
3.- RIESGOS 
3.1.- RIESGOS PROFESIONALES 
En desbroce y movimiento de tierras: 
-Atropellos por maquinaria y vehículos 
-Atrapamientos 
-Colisiones 
-Vuelco de maquinaria 
- Caídas a distinto nivel 
- Golpes y proyecciones 
- Vuelco de material 
- Desprendimientos 
- Interferencia con líneas eléctricas 
- Polvo 
- Ruido 
En transporte y vertidos por tierra: 
- Accidentes y vuelcos. 
- Atropellos. 
- Caídas de material de la maquinaria. 
- Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con 
líneas eléctricas o pasos inferiores. 
- Polvo. 
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- Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o señalización en 
las maniobras en zonas de trabajo. 
- Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo. 
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
- Vibraciones sobre las personas. 
- Ruido ambiental. 
En demolición de pavimentos: 
-Atropellos por maquinaria y vehículos 
-Cortes con cascotes y elementos salpicados de la demolición 
- Polvo 
- Ruido 
En ejecución de pavimentos y aceras: 
-Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Por utilización de productos bituminosos. 
- Salpicaduras. 
- Polvo. 
- Ruido. 
En obras de drenaje: 
- Atropellos por maquinaria y vehículos 
- Atrapamientos 
- Caídas de altura 
- Colisiones y vuelcos 
- Caída de objetos 
- Cortes y golpes 
- Interferencia con líneas eléctricas 
-Polvo 
En señalización y remate: 
- Atropellos por maquinaria y vehículos 
- Atrapamientos 
- Colisiones y vuelcos 
- Caídas de altura 
- Caída de objetos 
-Cortes y golpes 
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Además, riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
 
MAQUINARIA 
Los riesgos derivados de la utilización de maquinaria más frecuentes son los siguientes: 
- Vuelcos. 
- Hundimientos. 
-Deslizamientos. 
- Choques con vehículos u otros elementos de la obra. 
- Ruido. 
- Explosión e incendios. 
- Atropellos. 
- Golpes y proyecciones. 
-Contactos con la energía eléctrica. 
- Caída por pendientes. 
- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de 
conducción de gas o de electricidad).Incendio. 
- Quemaduras. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de objetos. 
- Caídas de personas desde las máquinas. 
- Ruidos propio y ambiental. 
- Vibraciones. 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
- Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
- Incendio. 
- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
- Descargas eléctricas. 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 
3.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
-Riesgos derivados de los transportes 
-Caídas al mismo nivel 
-Caídas a distinto nivel 
-Caída de objetos 
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-Riesgos derivados de las voladuras 
-Riesgos derivados de los robos 
 
4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS 
4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los 
trabajadores en tierra y visitantes. 
- Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente  
- Guantes de neopreno 
- Botas de agua homologadas, para trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
- Botas de seguridad, clase III, para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, 
tubos, etc. 
- Mono de trabajo o buzo, de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta el Convenio Colectivo 
Provincial, para todos los trabajadores. 
- Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua. 
- Gafas antipolvo para trabajos de perforación,, etc. 
- Gafas contra impactos para trabajos donde puedan 
proyectarse partículas de taladros, martillos, etc. 
- Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno. 
- Filtros para mascarilla. 
- Protectores acústicos para trabajadores con martillos, neumáticos, próximos a 
compresores, etc. 
- Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en montaje de instalaciones de cantera y en aquellos 
trabajos de altura que careciesen de protección colectiva. 
- Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 
- Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico. 
-Protectores auditivos 
 
4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Señales de tráfico. 
- Señales de seguridad. 
- Cintas de balizamiento. 
- Balizas luminosas. 
- Avisador acústico en máquinas. 
- Topes para desplazamiento de camiones. 
- Tacos para acopio de tubos. 
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- Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 
- Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su uso. 
- Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 
 
4.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS UNIDADES DE OBRA MÁS REPRESENTATIVAS 
1. Demolición de pavimentos 
- Se vigilará la existencia de posibles productos combustibles y retirarlos en caso de que 
existan. 
- Se protegerán adecuadamente las instalaciones de servicios públicos próximos (farolas, 
redes de agua, alcantarillado, etc.) 
- El orden de ejecución de los trabajos será el estipulado por la Dirección Facultativa de obra. 
- La retrocargadora utilizada tanto en demolición por empuje como en desescombro estará 
dotada de cabina con pórtico de seguridad. 
 
2. Ejecución de los muros 
- Aplastamientos por desprendimiento de tierras. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes. 
-Dermatitis por contacto con lechada. 
 
3. Zanjas 
- Evitar presencia de personas en zona de trabajo 
- Maniobras dirigidas por el señalista. 
- Velocidad reducida. 
- Tajo limpio y ordenado. 
- Utilizar escalera para bajar a la zona 
- No cargar en exceso la cuchara. No cargar en exceso el camión. 
- Estudio del terreno. Talud adecuado. No acopiar material borde zanja. 
- Rampas con pendiente y anchura adecuada. 
- Vigilancia después de la lluvia. 
- Buen asentamiento de las máquinas 
- Vallas zona de trabajo 
- Señalización 
- Señalizar zona carga y descarga 
- Balizamiento 
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- Entibación si fuera preciso 
- Barandillas borde de zanja 
 
4. Relleno y compactación 
- Tajo limpio y ordenado 
- Utilizar escalera para bajar a la zanja 
- Retirar la entibación por fases 
- No inutilizar protección partes móviles 
- No acopiar material borde zanjas 
 
5. Pavimentación y aceras 
- Tajo limpio 
- Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo 
- Atención al partir bordillos 
- Conexiones adecuadas 
 
 
4.4.- MAQUINARIA DE OBRA 
1. Retroexcavadora  
- No se admitirán en ésta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. 
- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
- Las máquinas a utilizar en ésta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
- Las máquinas a utilizar en ésta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 
operación de la pala. 
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- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de 
la máquina. Sé prohibe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
- Se prohibirá en ésta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance 
del brazo de la retro. 
- A los maquinistas de éstas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente 
normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
2. Camión basculante 
- Todos los camiones que realicen labores de transporte en ésta obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 
- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas 
estarán inmovilizadas con cuñas. 
- El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de 
seguridad. 
- La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
- Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. Medidas 
Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado 
de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De ésta entrega quedará 
constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pié de éste escrito. 
- Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones 
molestas en las manos. 
- Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
- Subir a la caja del camión con una escalera. 
- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan 
accidente. 
- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente 
con las manos. 
- No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
 
3. Compactadora 
- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas 
y carcasas protectoras. Evitará accidentes. 
- El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de 
filtro mecánico recambiable antipolvo. 
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- El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza 
de oído o quedarse sordo. 
- El pisón puede atraparle un pié. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada. 
- No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los 
otros compañeros. 
- La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la 
lumbalgia. 
- Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según 
detalle de planos, en prevención de accidentes. 
- El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y 
riesgos profesionales propios de ésta máquina. 
 
4. Gunitadora 
- El personal encargado de su manejo deberá ser experto en su uso. 
- Los dispositivos de seguridad del equipo estarán siempre en perfectas condiciones de 
funcionamiento. 
- El hormigón que se vierta será de las condiciones y plasticidad recomendadas por el 
fabricante. 
- El personal habrá de tener cuidado para no provocar golpes y proyección del material. 
- El hormigón se verterá siempre en un lugar donde no haya trabajadores. 
 
4.5.- FORMACIÓN 
Todo el personal recibirá tras su ingreso en la obra una exposición de los métodos de trabajo 
y los riesgos que pudieran entrañar, además de las medidas de seguridad que deberán 
seguir. 
Serán impartidos cursillos de socorrismo y primeros auxilios al personal más cualificado, de 
forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
 
4.6.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
Se dispondrá en la obra de un botiquín con el material especificado. 
Se informará en la obra del emplazamiento de diferentes centros médicos a los que trasladar 
a los posibles accidentados para un rápido y efectivo tratamiento.  Además, se dispondrá en 
obra de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados, ambulancias, taxis, 
etc. 
Todo el personal deberá pasar un reconocimiento médico previo que será repetido en el 
período de un año. 
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5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
Deberán ser señalizados según la normativa vigente los desvíos provisionales e 
intersecciones con las carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad 
que se requiera en cada caso. 
Se señalizarán los accesos a la obra y se prohibirá el paso a toda persona ajena a la misma. 
 
6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS POR INTERFERENCIAS 
Las principales interferencias que pueden existir en la obra serán conducciones de agua, 
conducciones eléctricas de baja tensión y conducciones de telefonía.  
Se solicitará la colaboración de los diferentes suministradores y se dispondrá en la oficina de 
obra de sus direcciones y teléfonos, de forma que sea posible dirigirse a ellos con toda 
urgencia en caso de producirse algún daño. 
 
7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS POR SEÑALIZACIÓN 
Se deberá cuidar la señalización en relación a su colocación y almacenamiento, por lo que 
debe disponerse de un almacén de número suficiente, debido a las roturas y sustracciones 
que se puedan producir a lo largo de la obra. 
Serán retiradas aquellas en las que hayan desaparecido las causas  que motivan su 
colocación, así como se colocarán nuevas según aparezcan nuevas causas. 
 
 
A Coruña, Septiembre 2014 
El autor del Proyecto Fin de Grado, 
 
Fdo: Ana García Mejuto 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El presente pliego de condiciones técnicas de seguridad y salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 
- Exponer las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa 
adjudicataria de la obra 
- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra. 
- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados por el 
Estudio de Seguridad e Higiene 
- Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con 
el fin de garantizar su éxito. 
- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración. 
- Proponer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva 
para implantar con éxito la prevención diseñada. 
- Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de la obra, sin accidentes ni 
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y 
Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como 
transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
 
 
2.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la legislación indicada en el 
Anejo nº7 Legislación y normativa. 
 
3.- COMIENZO DE LAS OBRAS 
Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial la fecha de comienzo de la obra, que quedará 
refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y de 
un representante de la propiedad. 
Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 
protección para comprobar si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son 
óptimos. En caso contrario, se desecharán, adquiriéndose por parte del contratista unos 
nuevos. 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del 
Ministerio de Trabajo. 
 
4.- OBLIGACIONES EMPRESARIALES 
La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la obra, 
conocedora de sus obligaciones y derechos, cumplirá y hará cumplir, la legislación vigente en 
materia de Seguridad y Salud. 
A continuación se enumera una lista no exhaustiva con las principales obligaciones: 
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- Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente 
del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el 
trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 
- Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el Real Decreto 
1.627/1.997 de 24 de octubre. 
- Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, a todos los 
trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y hacerles cumplir con las 
condiciones y prevención en él expresadas. 
- Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación 
empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual 
definidos en el plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan usarse de forma 
inmediata y eficaz. 
- Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el plan de seguridad y salud 
aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, 
cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a 
todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, 
subcontratistas o autónomos. 
- Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan 
de seguridad y salud aprobado: las instalaciones provisionales para los trabajadores. 
Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición 
necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que 
se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la 
obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o 
autónomos. 
- Creación y apertura del archivo documental con los registros que genere la aplicación de 
este Plan de Seguridad y Salud. 
- Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda 
definido en el apartado acciones a seguir en caso de accidente laboral. 
- Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de 
prevención contenidos y definidos en este plan de seguridad y salud, en las condiciones que 
expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de 
S+S. 
- Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, en la solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados 
por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra. 
- Notificación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo. 
- Organizar los reconocimientos médicos 
- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas tengan acceso a la 
obra. 
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5.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  
Las obligaciones de los contratistas y subcontratistas se rigen según el artículo 11 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
6.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
Las obligaciones de los trabajadores en material de prevención de riesgos vienen dados por 
el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
7.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzcan un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o de la fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al 
momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
7.1.- PROTECCIONES PERSONALES 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 
En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial serán de calidad adecuada a 
sus respectivas prestaciones. Asimismo cumplirán las Normas Técnicas Reglamentarias sobre 
homologación de medios de protección personal del Ministerio de Trabajo. 
 
7.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
-Vallas autónomas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm de altura, 
estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su 
verticalidad. 
-Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones 
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma 
eficaz. 
-Redes y mallas de protección: Serán tales que cumplan con garantía la función protectora 
para la que están previstas.  
-Elementos de sujeción de cinturón de seguridad, anclajes, soportes y anclajes de redes: 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
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 acuerdo con su función protectora. 
-Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm de suficiente resistencia 
para garantizar la retención de personas y llevarán un listón horizontal intermedio, así como 
el correspondiente rodapié. 
-Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300  mA. La resistencia de las 
tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto máximo de 24 v. Se medirá su 
resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
-Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 
revisarán cada 6 meses como máximo. 
-Medios auxiliares de topografía: Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán 
dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 
-Riegos: Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para que no se produzcan 
levantamiento de polvo por el tránsito de los mismos. 
-Servicio Técnico de Seguridad e Higiene: La obra deberá contar con un Técnico de 
Seguridad, en régimen permanente, cuya misión será la prevención de riesgos que puedan 
presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesores al Jefe de Obra sobre las medidas 
de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos para 
modificar las condiciones que los produjeron y así evitar su repetición. 
- Tapas para pequeños huecos y arquetas: Sus características y colocación impedirán con 
garantía la caída de personas y objetos. 
 
8.- NORMAS DE SEGURIDAD 
MAQUINARIA 
Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 10/11/1.995 BOE 269, deberán los 
fabricantes suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y 
riesgos laborales que conlleve su uso normal así como la manipulación inadecuada. 
- Todo el personal que maneje los camiones, dúmpers, apisonadoras o compactadores será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa. 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma legible. 
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
"Tara" y la "Carga máxima". 
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LA ZONA DE ADORMIDERAS, A CORUÑA 
 
Anejo 14. Estudio de Seguridad y Salud. Pliego de prescripciones técnicas particulares 
 
 
 
 
 
Ana García Mejuto 
ETSICCP. Universidade de A Coruña                                                                                      201 
- Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras. 
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. 
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
las interferencias, y cumplir las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud. 
- Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido de sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un Jefe de Equipo. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 metros en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 
- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
ilimitada. 
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos (peligro: - vuelco - atropello - colisión -, etc). 
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EMPLEADOS 
Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar 
envasados y etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en 
condiciones de seguridad, identificándose su contenido. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
- La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y deberá ser realizada por empresa 
autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
- Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, 
serán rechazados. 
-  Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que 
estos. 
Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, 
en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 
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- Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 601º C. 
 
SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Considerando que el número medio previsto de operarios en obra es de 30, las instalaciones 
de higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 
Vestuarios: 
- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 30 m2, instalándose 
tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
- La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
- Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y 
asientos. 
- Se habilitara un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas 
informativas de régimen interno que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
Aseos: 
- Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 2 duchas, 1 inodoro, 2 
lavabos, 2 urinarios y 2 espejos, completándose con los elementos auxiliares necesarios: 
Toalleros, jaboneras, etc. 
- Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de 
los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 
Comedor: 
En esta obra no es necesaria la instalación de un comedor debido a la proximidad de ésta a 
un núcleo de población. Este servicio se concertará con un restaurante de las proximidades. 
Botiquines: 
- En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar 
las curas de urgencia en caso de accidente. 
- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
- El contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
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- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, 
policía, etc. 
 
9.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud. 
SERVICIO MÉDICO 
El Contratista deberá desarrollar las actividades preventivas de riesgos de acuerdo con 
alguna de las modalidades previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 
39/1997).  
El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, que determina como obligación del Empresario la designación de uno o varios 
trabajadores para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su 
caso, constituir un Servicio de Prevención específico dentro de la empresa, o concertar dicho 
Servicio a una Entidad especializada, ajena a la misma. 
Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la 
información y documentación a que se refiere el apartado tres del artículo 30 de dicha ley. 
Las funciones serán las indicadas en el artículo 30,31 y 32. 
 
10.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud. 
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 
Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo 
Provincial. 
 
11.- INSTALACIONES MÉDICAS 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 
 
12.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedores, debidamente dotados. 
El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. Los servicios 
higiénicos tendrán un lavado y una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores 
y un W.C, por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. El comedor 
dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta comidas, calefacción 
y un recipiente para desperdicios. 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación necesaria. 
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Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a los elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en el Real Decreto 486/1997 por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y el 
Anejo IV del Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. La obra dispondrá de locales para 
vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados. 
 
13. ENCARGADO DE SEGURIDAD 
La empresa adjudicataria nombrara un encargado de seguridad que cumplirá ser un técnico 
cualificado en prevención de riesgos laborales, o en su defecto, un trabajador con amplia 
experiencia que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso específico de 
Seguridad y Salud en el trabajo en la construcción y de socorrismo. 
 
13.1 NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD 
- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud. 
- Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivo según la Ley 31 de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
- Comunicar al coordinador, o en su caso, a la Dirección Facultativa, (o a la Jefatura de Obra), 
las situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada. 
-  Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas 
con referencia a la detección de riesgos profesionales. 
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
- Actuar como conocedor de la Seguridad en el Comité de Seguridad e Higiene. 
- Conocer con detalle el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
-  Colaborar con el coordinador de S+S, y en su caso, con la Dirección Facultativa, (o Jefatura 
de Obra), en la investigación de los accidentes. 
 
13.2 NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD 
- Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivos según la Ley 31 de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 
- Dirigir las cuadrillas de seguridad. 
- Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 
- Revisar la obra diariamente cumplimentando el listado de comprobación y de control 
adecuado a cada fase o fases. 
- Redacción de los partes de accidente de la obra. 
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 
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14.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra, de las anotaciones con fines de 
seguimiento y control, realizadas durante la ejecución de la seguridad en la obra. 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 
libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en 
el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo, relacionadas con el control y seguimiento del plan de seguridad. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados, a remitir, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
15.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
Se regulará según los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales. 
16.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario 
quedará obligado a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y 
complete, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones 
contenidas en el presente estudio, de acuerdo con lo especificado en el Art. 7 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. En dicho plan podrán incluirse las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que la empresa adjudicataria proponga. El 
Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación 
expresa de la Dirección de Obra. Debiendo seguir el mismo trámite, toda posible 
modificación del mismo, en función de las posibles incidencias o del proceso de ejecución. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la 
Dirección Facultativa, las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención 
en las empresas intervinientes y los representantes de los trabajadores. 
 
A Coruña, Septiembre 2014 
El autor del Proyecto Fin de Carrera, 
 
Fdo: Ana García Mejuto
ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LA ZONA DE ADORMIDERAS, A CORUÑA 
 
Anejo 14. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto 
 
 
 
 
 
Ana García Mejuto 
ETSICCP. Universidade de A Coruña                                                                                      206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO Nº3. PRESUPUESTO      Pág. 
1. LISTADOS           207 
2. CUADRO DE DESCOMPUESTOS       208 
3. MEDICIONES          215 
4. CUADRO DE PRECIOS Nº1        219 
5. CUADRO DE PRECIOS Nº2        223 
6. PRESUPUESTO          231 
7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO       234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LA ZONA DE ADORMIDERAS, A CORUÑA 
 
Anejo 14. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto 
 
 
 
 
 
Ana García Mejuto 
ETSICCP. Universidade de A Coruña                                                                                      207 
1.- LISTADOS 
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
O01OAI043     698,900 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 9.966,31 
O01OAI044     12,000 h.   Oficial 2ª                                                       13,99 167,88 
O01OAI045     35,400 h.   Ayudante                                                         13,61 481,79 
O01OAI047     78,442 h.   Peón ordinario                                                   13,29 1.042,49 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 11.658,48 
 
LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
M03HH030      0,824 h.   Hormigonera 300 L                                                2,33 1,92 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 1,92 
 
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE  
P01AA020      0,220 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,70 3,45 
P01AA030      0,448 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             10,47 4,69 
P01AG060      0,896 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               10,64 9,53 
P01CC020      0,214 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,20 20,33 
P01DW050      0,291 m3   Agua                                                             0,71 0,21 
P01LT020      0,270 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 16,23 
P02EAT020     6,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   14,95 89,70 
P15EC020      6,000 ud   Puente de prueba                                                 5,25 31,50 
P17VP040      3,000 ud   Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm.                            2,19 6,57 
P20AC010      3,000 ud   Calent. eléctrico Junkers ED12-1S                                304,00 912,00 
P20TV020      6,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           3,87 23,22 
P31BA040      3,000 ud   Acometida prov. telef. a caseta                                  123,80 371,40 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            23,40 23,40 
P31BM120      2,000 ud   Reposición de botiquín                                           56,20 112,40 
P31BM130      0,200 ud   Camilla portátil evacuaciones                                    156,20 31,24 
P31CE010      3,996 ud   Lámpara portáil mano                                             11,02 44,04 
P31CE020      18,000 m.   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     3,10 55,80 
P31CE040      12,000 m.   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    5,35 64,20 
P31CE050      6,000 ud   Grapa para pica                                                  1,40 8,40 
P31CE060      0,600 ud   Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                 133,62 80,17 
P31CE090      1,000 ud   Cuadro general obra pmáx. 20 kW.                                 564,87 564,87 
P31CE150      1,000 ud   Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                 642,00 642,00 
P31SB040      1,600 ud   Cono balizamiento estánd. 50 cm                                  12,15 19,44 
P31SS080      6,000 ud   Chaleco de obras reflectante.                                    11,95 71,70 
P31SV100      2,000 ud   Panel direc. reflec. 164x45 cm.                                  102,60 205,20 
P31SV110      2,000 ud   Soporte panel direc. metálico                                    12,75 25,50 
U04AA101      0,554 t    Arena (0-5mm)                                                    12,30 6,82 
U04AF150      1,109 t    Garbancillo 20/40 mm                                             17,40 19,29 
U04CA001      0,307 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 110,50 33,88 
U35AA006      2,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg.                                         43,27 86,54 
U35AA310      2,000 ud   Extint.nieve carbónica 5 kg.                                     107,82 215,64 
U35MA005      6,000 ud   Placa señaliz.plástic.297x210                                    10,04 60,24 
U42AA212      12,000 ud   Alquiler caseta oficina con aseo                                 92,00 1.104,00 
U42AA404      12,000 ud   Alquiler caseta aseo 4,00x2,35                                   78,00 936,00 
U42AA710      12,000 ud   Alquiler caseta prefa.comedor                                    68,00 816,00 
U42AA810      12,000 ud   Alquiler caseta p.vestuarios                                     74,00 888,00 
U42AE001      3,000 ud   Acometida prov. elect. a caseta                                  95,00 285,00 
U42AE101      3,000 ud   Acometida prov. fontan. a caseta                                 86,00 258,00 
U42AE201      3,000 ud   Acometida prov. saneamt. a caseta                                70,00 210,00 
U42AG201      3,000 ud   Taquilla metálica individual                                     85,00 255,00 
U42AG210      0,300 ud   Banco polipropileno 5 pers.                                      180,00 54,00 
U42AG620      0,200 ud   Horno microondas de 800 W                                        125,50 25,10 
U42AG630      0,100 ud   Mesa melamina 10 personas.                                       190,00 19,00 
U42AG642      5,000 ud   Convector eléctrico de 1.500 W                                   46,00 230,00 
U42AG700      0,200 ud   Deposito de basuras de 800 l.                                    165,00 33,00 
U42CA001      1,320 ud   Señal circular  D=600 mm                                         85,19 112,45 
U42CA005      12,000 ud   Cartel indic.nor.0.30x0.30 m                                     5,08 60,96 
U42CA014      0,660 ud   Señal cuadrada recomendación                                     109,30 72,14 
U42CA025      0,660 ud   Señal triangular  de 70 cm de lado                               90,71 59,87 
U42CA501      4,620 ud   Soporte metálico para señal                                      15,73 72,67 
U42CC040      20,000 ud   Valla contención peatones                                        36,00 720,00 
U42EA001      30,000 ud   Casco de seguridad homologado                                    1,99 59,70 
U42EA201      4,000 ud   Pantalla seguri.para soldador                                    12,20 48,80 
U42EA210      100,000 ud   Pant.protección contra partículas                                13,25 1.325,00 
U42EA213      4,000 ud   Pantalla malla metálica                                          13,88 55,52 
U42EA220      20,000 ud   Gafas contra impactos                                            11,36 227,20 
U42EA230      20,000 ud   Gafas antipolvo                                                  2,52 50,40 
U42EA401      30,000 ud   Mascarilla antipolvo                                             2,60 78,00 
U42EA410      20,000 ud   Filtr.recambio masc.antipol.                                     0,60 12,00 
U42EA601      10,000 ud   Protectores auditivos.                                           6,60 66,00 
U42EC001      30,000 ud   Mono de trabajo                                                  9,60 288,00 
U42EC010      30,000 ud   Traje de agua amarillo-verde                                     7,02 210,60 
U42EC030      4,000 ud   Mandil de cuero para soldador                                    15,20 60,80 
U42EC050      20,000 ud   Peto reflectante BUT./amar.                                      16,50 330,00 
U42EC401      10,000 ud   Cinturón de seguridad homologado                                 66,89 668,90 
U42EC500      8,000 ud   Cinturón antivibratorio.                                         17,45 139,60 
U42EC510      20,000 ud   Faja elástica sobresfuerzos.                                     33,45 669,00 
U42EC520      25,000 ud   Cinturón porta herramientas.                                     22,09 552,25 
U42ED105      20,000 ud   Tapones antiruido                                                0,25 5,00 
U42ED110      20,000 ud   Protectores auditivos verst.                                     18,50 370,00 
U42EE001      30,000 ud   Par de guantes de goma                                           1,07 32,10 
U42EE014      30,000 ud   Par guantes piel vacuno                                          5,00 150,00 
U42EE016      10,000 ud   Par guantes latex anticorte                                      2,84 28,40 
U42EE020      4,000 ud   Par de guantes para soldador.                                    7,89 31,56 
U42EG001      20,000 ud   Par de botas de agua                                             7,10 142,00 
U42EG010      20,000 ud   Par de botas seguri.con punt.serr.                               18,50 370,00 
U42GA100      100,000 m    Malla poliet.1 mt. naranja                                       0,95 95,00 
U42GC015      6,000 ud   Pieza unión tablón a puntal.                                     2,21 13,26 
U42GC205      100,000 m    Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt                                    3,00 300,00 
U42GC208      3,500 ud   Tapa provisional para arqueta                                    16,20 56,70 
U42GC210      2,000 ud   Soporte tipo puntal teléscop1,7/3,1                              8,84 17,68 
U42IA001      18,000 h    Comite de segurid.e higiene                                      58,27 1.048,86 
U42IA020      18,000 h    Formacion segurid.e higiene                                      12,93 232,74 
U42IA040      30,000 ud   Reconocimiento médico obligat                                    47,85 1.435,50 
U42IA301      15,000 ud   Limpieza y desinfección caseta                                   164,35 2.465,25 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  21.706,61 
 
ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LA ZONA DE ADORMIDERAS, A CORUÑA 
 
Anejo 14. Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto 
 
 
 
 
 
Ana García Mejuto 
ETSICCP. Universidade de A Coruña                                                                                      208 
2.- CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
U42EA001      1,000 ud   Casco de seguridad homologado                                    1,99 1,99 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,11 
01.02 ud   PANTALLA MALLA METÁLICA                                           
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, homologada CE.  
U42EA213      1,000 ud   Pantalla malla metálica                                          13,88 13,88 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 13,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,71 
01.03 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
U42EA220      1,000 ud   Gafas contra impactos                                            11,36 11,36 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 11,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,04 
01.04 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
U42EA230      1,000 ud   Gafas antipolvo                                                  2,52 2,52 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 2,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,67 
01.05 ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
U42EA401      1,000 ud   Mascarilla antipolvo                                             2,60 2,60 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 2,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
01.06 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
U42EA410      1,000 ud   Filtr.recambio masc.antipol.                                     0,60 0,60 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,64 
01.07 ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
U42EA601      1,000 ud   Protectores auditivos.                                           6,60 6,60 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 6,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,00 
01.08 ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
U42EG030      1,000 ud   Par de botas aislantes elect.                                    24,50 24,50 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 24,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,97 
01.09 ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
U42EE020      1,000 ud   Par de guantes para soldador.                                    7,89 7,89 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 7,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,36 
01.10 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
U42EC001      1,000 ud   Mono de trabajo                                                  9,60 9,60 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 9,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,18 
01.11 ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
U42EC010      1,000 ud   Traje de agua amarillo-verde                                     7,02 7,02 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 7,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,44 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
01.12 ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
U42EC050      1,000 ud   Peto reflectante BUT./amar.                                      16,50 16,50 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 16,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,49 
01.13 ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2 mosquetones,  
 homologada CE.  
U42EC401      1,000 ud   Cinturón de seguridad homologado                                 66,89 66,89 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 66,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 70,90 
01.14 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
U42EC500      1,000 ud   Cinturón antivibratorio.                                         17,45 17,45 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 17,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,50 
01.15 ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
U42EE001      1,000 ud   Par de guantes de goma                                           1,07 1,07 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,13 
01.16 ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
U42EE014      1,000 ud   Par guantes piel vacuno                                          5,00 5,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 5,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,30 
01.17 ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
U42EG001      1,000 ud   Par de botas de agua                                             7,10 7,10 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 7,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,53 
 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
01.18 ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
U42EG010      1,000 ud   Par de botas seguri.con punt.serr.                               18,50 18,50 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 18,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,61 
01.19 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
U42EC520      1,000 ud   Cinturón porta herramientas.                                     22,09 22,09 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 22,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,42 
01.20 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31SS080      0,200 ud   Chaleco de obras reflectante.                                    11,95 2,39 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 2,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,53 
01.21 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígido, homologa-  
 da CE.  
U42EA210      10,000 ud   Pant.protección contra partículas                                13,25 132,50 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 132,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 140,45 
01.22 ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
U42EC510      5,000 ud   Faja elástica sobresfuerzos.                                     33,45 167,25 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 167,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 177,29 
01.23 ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
U42ED105      1,000 ud   Tapones antiruido                                                0,25 0,25 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,27 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
01.24 ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                      
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
U42ED110      1,000 ud   Protectores auditivos verst.                                     18,50 18,50 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 18,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,61 
01.25 ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
U42EC030      1,000 ud   Mandil de cuero para soldador                                    15,20 15,20 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 15,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,11 
01.26 ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
U42EA201      1,000 ud   Pantalla seguri.para soldador                                    12,20 12,20 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 12,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,93 
01.27 ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
U42EE016      1,000 ud   Par guantes latex anticorte                                      2,84 2,84 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 2,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,01 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.   
U42CA001      0,330 ud   Señal circular  D=600 mm                                         85,19 28,11 
U42CA501      0,330 ud   Soporte metálico para señal                                      15,73 5,19 
A02AA510      0,060 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  96,36 5,78 
O01OAI047     0,300 h.   Peón ordinario                                                   13,29 3,99 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 43,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 45,65 
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02.02 ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m  
 de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.   
O01OAI047     0,300 h.   Peón ordinario                                                   13,29 3,99 
U42CA025      0,330 ud   Señal triangular  de 70 cm de lado                               90,71 29,93 
U42CA501      0,330 ud   Soporte metálico para señal                                      15,73 5,19 
A02AA510      0,060 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  96,36 5,78 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 44,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 47,58 
02.03 ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y  
 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.   
O01OAI047     0,300 h.   Peón ordinario                                                   13,29 3,99 
U42CA014      0,330 ud   Señal cuadrada recomendación                                     109,30 36,07 
U42CA501      0,330 ud   Soporte metálico para señal                                      15,73 5,19 
A02AA510      0,060 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  96,36 5,78 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 51,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 54,09 
02.04 ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y des-  
 montado.  
O01OAI047     0,300 h.   Peón ordinario                                                   13,29 3,99 
U42CA001      0,330 ud   Señal circular  D=600 mm                                         85,19 28,11 
U42CA501      0,330 ud   Soporte metálico para señal                                      15,73 5,19 
A02AA510      0,060 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  96,36 5,78 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 43,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 45,65 
02.05 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m  
 de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
U42CA005      1,000 ud   Cartel indic.nor.0.30x0.30 m                                     5,08 5,08 
U42CA501      0,330 ud   Soporte metálico para señal                                      15,73 5,19 
A02AA510      0,060 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  96,36 5,78 
O01OAI047     0,300 h.   Peón ordinario                                                   13,29 3,99 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 20,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,24 
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02.06 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                   
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  
U42CA005      1,000 ud   Cartel indic.nor.0.30x0.30 m                                     5,08 5,08 
O01OAI047     0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,29 1,33 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 6,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,79 
02.07 ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de  
 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación.  
O01OAI047     0,150 h.   Peón ordinario                                                   13,29 1,99 
U42GC208      0,500 ud   Tapa provisional para arqueta                                    16,20 8,10 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 10,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,70 
02.08 m    MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m de altura 
 y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).  
U42GA100      0,500 m    Malla poliet.1 mt. naranja                                       0,95 0,48 
O01OAI047     0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,29 1,33 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,92 
02.09 m    BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                      
 m. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m, incluso colocación y desmon-  
 taje.  
O01OAI044     0,060 h.   Oficial 2ª                                                       13,99 0,84 
O01OAI047     0,060 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,80 
U42GC210      0,020 ud   Soporte tipo puntal teléscop1,7/3,1                              8,84 0,18 
U42GC205      1,000 m    Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt                                    3,00 3,00 
U42GC015      0,060 ud   Pieza unión tablón a puntal.                                     2,21 0,13 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 4,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,25 
02.10 m    VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    
 m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material en doble W,  
 separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
U42CC040      0,200 ud   Valla contención peatones                                        36,00 7,20 
O01OAI045     0,300 h.   Ayudante                                                         13,61 4,08 
O01OAI047     0,300 h.   Peón ordinario                                                   13,29 3,99 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 15,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,19 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
02.11 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                                
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, s/ R.D. 485/97.  
P31SB040      0,200 ud   Cono balizamiento estánd. 50 cm                                  12,15 2,43 
O01OAI047     0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,29 1,33 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,99 
02.12 h    VIGILANTE DE SEGURIDAD                                            
O01OAI043     1,000 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 14,26 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 14,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,12 
02.13 ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de  
 pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
P31SV100      0,200 ud   Panel direc. reflec. 164x45 cm.                                  102,60 20,52 
P31SV110      0,200 ud   Soporte panel direc. metálico                                    12,75 2,55 
A03H060       0,064 m3   HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                             55,83 3,57 
O01OAI047     0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,29 2,66 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 29,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,06 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
03.01 ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos  
 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-  
 fusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.  
U35AA006      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg.                                         43,27 43,27 
O01OAI047     0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,29 1,33 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 44,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 47,28 
03.02 ud   SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                 
 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por  
 una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
U35MA005      1,000 ud   Placa señaliz.plástic.297x210                                    10,04 10,04 
O01OAI045     0,150 h.   Ayudante                                                         13,61 2,04 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 12,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,80 
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03.03 ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in-  
 cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma  
 UNE-23110 totalmente instalado.  
O01OAI047     0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,29 1,33 
U35AA310      1,000 ud   Extint.nieve carbónica 5 kg.                                     107,82 107,82 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 109,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 115,70 
CAPÍTULO 04 PROTECCIONES ELÉCTRICAS                                           
04.01 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta  
 de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-  
 brizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con  
 abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
P01LT020      0,045 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 2,70 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         64,77 1,30 
A02A050       0,015 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        80,90 1,21 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   14,95 14,95 
P17VP040      0,500 ud   Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm.                            2,19 1,10 
P31CE040      2,000 m.   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    5,35 10,70 
P31CE020      3,000 m.   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     3,10 9,30 
P31CE050      1,000 ud   Grapa para pica                                                  1,40 1,40 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 5,25 5,25 
O01OAI047     0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,29 6,65 
O01OAI043     2,500 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 35,65 
O01OAI044     1,000 h.   Oficial 2ª                                                       13,99 13,99 
O01OAI045     0,750 h.   Ayudante                                                         13,61 10,21 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 114,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 121,27 
04.02 ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 20 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario me-  
 tálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-  
 tico magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático  
 magnetotérmico de 4x40 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótu-  
 los de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de  
 80 Ohmios, instalado.  s/ R.D. 486/97.  
P31CE090      0,250 ud   Cuadro general obra pmáx. 20 kW.                                 564,87 141,22 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 141,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 149,69 
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04.03 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revesti-  
 miento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi- 
 co de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotér-  
 micos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de  
 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-  
 nes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  s/ R.D.  
 486/97.  
P31CE150      0,250 ud   Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                 642,00 160,50 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 160,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 170,13 
04.04 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,  s/ R.D. 486/97.  
P31CE010      0,333 ud   Lámpara portáil mano                                             11,02 3,67 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,89 
04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,  s/ R.D.  
 486/97.  
P31CE060      0,200 ud   Transformador seg. 24 V. 1000 W.                                 133,62 26,72 
O01OAI043     0,100 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 1,43 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 28,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,84 
CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
05.01 ud   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-1S                               
 Calentador eléctrico instantáneo Junkers mod. ED12-1S de un consumo nominal de 12 kW. Alimentación trifásica a  
 220 V. (triángulo). Caudal de 6,9 l/min. Dimensiones 473x233x125 mm. Instalado.  
P20AC010      1,000 ud   Calent. eléctrico Junkers ED12-1S                                304,00 304,00 
P20TV020      2,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           3,87 7,74 
O01OAI043     1,200 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 17,11 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 328,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 348,58 
05.02 ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
U42AE001      1,000 ud   Acometida prov. elect. a caseta                                  95,00 95,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 95,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 100,70 
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05.03 ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
U42IA301      1,000 ud   Limpieza y desinfección caseta                                   164,35 164,35 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 164,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 174,21 
05.04 ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
U42AE101      1,000 ud   Acometida prov. fontan. a caseta                                 86,00 86,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 86,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 91,16 
05.05 ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
U42AE201      1,000 ud   Acometida prov. saneamt. a caseta                                70,00 70,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 70,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 74,20 
05.06 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
P31BA040      1,000 ud   Acometida prov. telef. a caseta                                  123,80 123,80 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 123,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 131,23 
05.07 ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metálica mediante  
 perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Ais-  
 lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta-  
 blero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna  
 de 6 mm Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con  
 tres grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
U42AA404      1,000 ud   Alquiler caseta aseo 4,00x2,35                                   78,00 78,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 78,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 82,68 
05.08 ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de  
 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galva-  
 nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa  
 galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado  
 con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático  
 magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
U42AA212      1,000 ud   Alquiler caseta oficina con aseo                                 92,00 92,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 92,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 97,52 
05.09 ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica mediante  
 perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Ais-  
 lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta-  
 blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso  
 instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
U42AA710      1,000 ud   Alquiler caseta prefa.comedor                                    68,00 68,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 68,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 72,08 
05.10 ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura metálica mediante  
 perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Ais-  
 lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta-  
 blero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso  
 instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
U42AA810      1,000 ud   Alquiler caseta p.vestuarios                                     74,00 74,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 74,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 78,44 
05.11 ud   HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                      
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado.  
U42AG620      0,200 ud   Horno microondas de 800 W                                        125,50 25,10 
O01OAI047     0,015 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,20 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 25,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,82 
05.12 ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
U42AG201      0,100 ud   Taquilla metálica individual                                     85,00 8,50 
O01OAI047     0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,29 2,66 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 11,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,83 
05.13 ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada.   
U42AG630      0,100 ud   Mesa melamina 10 personas.                                       190,00 19,00 
O01OAI047     0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,29 2,66 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 21,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,96 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
05.14 ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.  
U42AG210      0,100 ud   Banco polipropileno 5 pers.                                      180,00 18,00 
O01OAI047     0,200 h.   Peón ordinario                                                   13,29 2,66 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 20,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 21,90 
05.15 ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho,  
 con ruedas para su transporte, colocado.   
U42AG700      0,100 ud   Deposito de basuras de 800 l.                                    165,00 16,50 
O01OAI047     0,050 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,66 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 17,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,19 
05.16 ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                       
 ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado   
U42AG642      0,500 ud   Convector eléctrico de 1.500 W                                   46,00 23,00 
O01OAI047     0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,29 1,33 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 24,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 25,79 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y sei-  
 grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            23,40 23,40 
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           56,20 56,20 
O01OAI047     0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,29 1,33 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 80,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 85,79 
06.02 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           56,20 56,20 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 56,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 59,57 
 
 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
06.03 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
U42IA040      1,000 ud   Reconocimiento médico obligat                                    47,85 47,85 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 47,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 50,72 
06.04 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones.   
P31BM130      0,100 ud   Camilla portátil evacuaciones                                    156,20 15,62 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 15,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,56 
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
07.01 h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, dos traba-  
 jadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, consi-  
 derando una reunión como mínimo al mes.  
U42IA001      1,000 h    Comite de segurid.e higiene                                      58,27 58,27 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 58,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 61,77 
07.02 h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encar-  
 gado.  
U42IA020      1,000 h    Formacion segurid.e higiene                                      12,93 12,93 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 12,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,71 
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3.- MEDICIONES 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
01.02 ud   PANTALLA MALLA METÁLICA                                           
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, homo-  
 logada CE.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
01.03 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
01.04 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
01.05 ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
01.06 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
01.07 ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
01.08 ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
01.09 ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
01.10 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
01.11 ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
01.12 ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
01.13 ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2  
 mosquetones, homologada CE.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
01.14 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
01.15 ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
01.16 ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
01.17 ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
01.18 ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
01.19 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
01.20 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
01.21 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi-  
 do, homologada CE.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
01.22 ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
01.23 ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
01.24 ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                      
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 20 20,00 
  _____________________________________________________  
 20,00 
01.25 ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
01.26 ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
01.27 ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado,  
 colocación y desmontado.   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
02.02 ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y  
 desmontado.   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.03 ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-  
 ción y desmontado.   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.04 ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó-  
 nado, colocación y desmontado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
02.05 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
02.06 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                   
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y desmonta-  
 do.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
02.07 ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 
02.08 m    MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de  
 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos  
 puestas).  
 200 200,00 
  _____________________________________________________  
 200,00 
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02.09 m    BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                      
 m. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m, incluso coloca-  
 ción y desmontaje.  
 100 100,00 
  _____________________________________________________  
 100,00 
02.10 m    VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    
 m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
 100 100,00 
  _____________________________________________________  
 100,00 
02.11 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                                
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, s/ R.D. 485/97.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
02.12 h    VIGILANTE DE SEGURIDAD                                            
 680 680,00 
  _____________________________________________________  
 680,00 
02.13 ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
 CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
03.01 ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
03.02 ud   SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                 
 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de  
 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE  
 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
03.03 ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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 CAPÍTULO 04 PROTECCIONES ELÉCTRICAS                                           
04.01 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.  
 486/97.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
04.02 ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 20 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de  
 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., y 5 interruptores automáti-  
 cos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes  
 de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado.  s/  
 R.D. 486/97.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
04.03 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,  
 dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos  
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-  
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  s/ R.D. 486/97.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
04.04 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,  s/ R.D. 486/97.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,   
 s/ R.D. 486/97.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
 CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
05.01 ud   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-1S                               
 Calentador eléctrico instantáneo Junkers mod. ED12-1S de un consumo nominal de 12 kW. Alimen-  
 tación trifásica a 220 V. (triángulo). Caudal de 6,9 l/min. Dimensiones 473x233x125 mm. Instalado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
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05.02 ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
05.03 ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 
05.04 ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
05.05 ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
05.06 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
05.07 ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
05.08 ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
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05.09 ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
05.10 ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
05.11 ud   HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                      
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
05.12 ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
05.13 ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
05.14 ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 
05.15 ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado.   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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05.16 ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                       
 ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado   
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
 CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
06.02 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
06.03 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 
06.04 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones.   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
 CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
07.01 h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 18 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 
07.02 h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 18 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 
 
 
 
4.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,11 
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.02 ud   PANTALLA MALLA METÁLICA                                          14,71 
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, ho-  
 mologada CE.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.03 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,04 
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.04 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.05 ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2,76 
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.06 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,64 
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.07 ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            7,00 
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 SIETE  EUROS  
01.08 ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25,97 
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
01.09 ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8,36 
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.10 ud   MONO DE TRABAJO                                                  10,18 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.11 ud   IMPERMEABLE                                                      7,44 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
01.12 ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       17,49 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.13 ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                       70,90 
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 SETENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.14 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             18,50 
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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01.15 ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1,13 
 ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.16 ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     5,30 
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.17 ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                         7,53 
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.18 ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                   19,61 
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
01.19 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,42 
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
01.20 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     2,53 
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.21 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       140,45 
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.22 ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      177,29 
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con 
VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.23 ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                0,27 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.24 ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                     19,61 
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
01.25 ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          16,11 
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 DIECISEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.26 ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                    12,93 
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.27 ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      3,01 
 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1  
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           45,65 
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gónado, colocación y desmontado.   
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.02 ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     47,58 
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado.   
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.03 ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       54,09 
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado.   
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS  
02.04 ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       45,65 
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-  
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 hormigónado, colocación y desmontado.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.05 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 21,24 
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta-  
 do.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.06 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                  6,79 
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.07 ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                    10,70 
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.08 m    MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                      1,92 
 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).  
 UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.09 m    BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                     5,25 
 m. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m, incluso colo-  
 cación y desmontaje.  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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02.10 m    VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                   16,19 
 m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
 DIECISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.11 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                               3,99 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, s/ R.D. 485/97.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.12 h    VIGILANTE DE SEGURIDAD                                           15,12 
 QUINCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.13 ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                      31,06 
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
03.01 ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,28 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
03.02 ud   SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                12,80 
 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....)  
 de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma  
 UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
03.03 ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115,70 
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04 PROTECCIONES ELÉCTRICAS                                           
04.01 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                 121,27 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  
04.02 ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 20 kW.                                 149,69 
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 20 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP  
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático dife-  
 rencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., y 5 interrupto-  
 res automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de  
 circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, instalado.  s/ R.D. 486/97.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 
SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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04.03 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                 170,13 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.  
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de  
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  s/  
 R.D. 486/97.  
 CIENTO SETENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.04 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                            3,89 
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,  s/ R.D. 486/97.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                       29,84 
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do,  s/ R.D. 486/97.  
 VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
05.01 ud   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-1S                              348,58 
 Calentador eléctrico instantáneo Junkers mod. ED12-1S de un consumo nominal de 12 kW. Ali-  
 mentación trifásica a 220 V. (triángulo). Caudal de 6,9 l/min. Dimensiones 473x233x125 mm.  
 Instalado.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.02 ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    100,70 
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIEN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
05.03 ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   174,21 
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con 
VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
05.04 ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   91,16 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
05.05 ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  74,20 
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  
05.06 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                    131,23 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
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05.07 ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                82,68 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con  
 termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres gri-  
 fos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
05.08 ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     97,52 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
05.09 ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                    72,08 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
05.10 ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  78,44 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.11 ud   HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                     26,82 
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado.  
 VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
05.12 ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     11,83 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.13 ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        22,96 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada.   
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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05.14 ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   21,90 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.  
 VEINTIUN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
05.15 ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,19 
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado.   
 DIECIOCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
05.16 ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                      25,79 
 ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado   
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             85,79 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
06.02 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              59,57 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
06.03 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   50,72 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
06.04 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    16,56 
 Camilla portátil para evacuaciones.   
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
07.01 h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    61,77 
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
07.02 h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,71 
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Materiales ............................................................... 1,99 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,99 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,11 
01.02 ud   PANTALLA MALLA METÁLICA                                           
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, ho-  
 mologada CE.  
 Materiales ............................................................... 13,88 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 13,88 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,71 
 
 
01.03 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 Materiales ............................................................... 11,36 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 11,36 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,04 
01.04 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Materiales ............................................................... 2,52 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,52 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,67 
01.05 ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Materiales ............................................................... 2,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,60 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,76 
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01.06 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Materiales ............................................................... 0,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 0,60 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 0,64 
01.07 ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Materiales ............................................................... 6,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,60 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7,00 
01.08 ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Materiales  .............................................................. 24,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 24,50 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 25,97 
01.09 ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 Materiales ............................................................... 7,89 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 7,89 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 8,36 
01.10 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Materiales ............................................................... 9,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 9,60 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 10,18 
01.11 ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Materiales ............................................................... 7,02 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 7,02 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 7,44 
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01.12 ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Materiales ............................................................... 16,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 16,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 17,49 
01.13 ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 Materiales ............................................................... 66,89 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 66,89 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 70,90 
01.14 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 Materiales ............................................................... 17,45 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 17,45 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,50 
01.15 ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 Materiales ............................................................... 1,07 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,07 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,13 
01.16 ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Materiales ............................................................... 5,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 5,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,30 
01.17 ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 Materiales ............................................................... 7,10 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 7,10 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,53 
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01.18 ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 Materiales ............................................................... 18,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 18,50 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 19,61 
01.19 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Materiales ............................................................... 22,09 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 22,09 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 23,42 
01.20 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Materiales ............................................................... 2,39 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,39 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 2,53 
01.21 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 Materiales ............................................................... 132,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 132,50 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 7,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 140,45 
01.22 ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Materiales ............................................................... 167,25 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 167,25 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 10,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 177,29 
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01.23 ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 Materiales ............................................................... 0,25 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 0,25 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0,27 
01.24 ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                      
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 Materiales ............................................................... 18,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 18,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,61 
01.25 ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 Materiales ............................................................... 15,20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 15,20 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 16,11 
01.26 ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 Materiales ............................................................... 12,20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 12,20 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,93 
01.27 ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Materiales ............................................................... 2,84 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 2,84 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,01 
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gónado, colocación y desmontado.   
 Mano de obra ......................................................... 3,99 
 Materiales ............................................................... 39,08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 43,07 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 45,65 
02.02 ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado.   
 Mano de obra ......................................................... 3,99 
 Materiales ............................................................... 40,90 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 44,89 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 47,58 
02.03 ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado.   
 Mano de obra ......................................................... 3,99 
 Materiales ............................................................... 47,04 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 51,03 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 54,09 
02.04 ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-  
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 hormigónado, colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,99 
 Materiales ............................................................... 39,08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 43,07 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 45,65 
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02.05 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta-  
 do.  
 Mano de obra ......................................................... 3,99 
 Materiales ............................................................... 16,05 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 20,04 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,24 
02.06 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                   
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,33 
 Materiales ............................................................... 5,08 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 6,41 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,79 
02.07 ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación.  
 Mano de obra ......................................................... 1,99 
 Materiales ............................................................... 8,10 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 10,09 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,70 
02.08 m    MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 1,33 
 Materiales ............................................................... 0,48 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 1,81 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,92 
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02.09 m    BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                      
 m. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m, incluso colo-  
 cación y desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 1,64 
 Materiales ............................................................... 3,31 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 4,95 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 5,25 
02.10 m    VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    
 m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
 Mano de obra ......................................................... 8,07 
 Materiales ............................................................... 7,20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 15,27 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 16,19 
02.11 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                                
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,33 
 Materiales ............................................................... 2,43 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 3,76 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 3,99 
02.12 h    VIGILANTE DE SEGURIDAD                                            
 Mano de obra ......................................................... 14,26 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 14,26 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 15,12 
02.13 ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ......................................................... 2,66 
 Materiales ............................................................... 26,64 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 29,30 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 31,06 
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
03.01 ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra ......................................................... 1,33 
 Materiales ............................................................... 43,27 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 44,60 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 47,28 
03.02 ud   SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                 
 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....)  
 de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma  
 UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 Mano de obra ......................................................... 2,04 
 Materiales ............................................................... 10,04 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 12,08 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,80 
03.03 ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,33 
 Materiales ............................................................... 107,82 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 109,15 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 115,70 
CAPÍTULO 04 PROTECCIONES ELÉCTRICAS                                           
04.01 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI  
 BT 039.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 66,50 
 Materiales ............................................................... 47,91 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 114,41 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 121,27 
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04.02 ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 20 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 20 kW. compues-  
 to por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP  
 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático dife-  
 rencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., y 5 interrupto-  
 res automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de  
 circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, instalado.  s/ R.D. 486/97.  
 Materiales ............................................................... 141,22 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 141,22 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 8,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 149,69 
04.03 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A.  
 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de  
 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  s/  
 R.D. 486/97.  
 Materiales ............................................................... 160,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 160,50 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 9,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 170,13 
04.04 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,  s/ R.D. 486/97.  
 Materiales ............................................................... 3,67 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 3,67 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 3,89 
04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do,  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra ......................................................... 1,43 
 Materiales ............................................................... 26,72 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 28,15 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 29,84 
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
05.01 ud   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-1S                               
 Calentador eléctrico instantáneo Junkers mod. ED12-1S de un consumo nominal de 12 kW. Ali-  
 mentación trifásica a 220 V. (triángulo). Caudal de 6,9 l/min. Dimensiones 473x233x125 mm.  
 Instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 17,11 
 Materiales ............................................................... 311,74 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 328,85 
 Costes indirectos .................................  6,00% 19,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 348,58 
05.02 ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Materiales ............................................................... 95,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 95,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 100,70 
05.03 ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Materiales ............................................................... 164,35 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 164,35 
 Costes indirectos .................................  6,00% 9,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 174,21 
05.04 ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 Materiales ............................................................... 86,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 86,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 91,16 
05.05 ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Materiales ............................................................... 70,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 70,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 74,20 
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05.06 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 Materiales ............................................................... 123,80 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 123,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 7,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 131,23 
05.07 ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con  
 termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres gri-  
 fos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 Materiales ............................................................... 78,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 78,00 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 4,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 82,68 
05.08 ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Materiales ............................................................... 92,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 92,00 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 97,52 
05.09 ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Materiales ............................................................... 68,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 68,00 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 4,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 72,08 
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05.10 ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Materiales ............................................................... 74,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 74,00 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 78,44 
05.11 ud   HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                      
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado.  
 Mano de obra ......................................................... 0,20 
 Materiales ............................................................... 25,10 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 25,30 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 26,82 
05.12 ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2,66 
 Materiales ............................................................... 8,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 11,16 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,83 
05.13 ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada.   
 Mano de obra ......................................................... 2,66 
 Materiales ............................................................... 19,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 21,66 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22,96 
05.14 ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 2,66 
 Materiales ............................................................... 18,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 20,66 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,90 
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05.15 ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado.   
 Mano de obra ......................................................... 0,66 
 Materiales ............................................................... 16,50 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 17,16 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 18,19 
05.16 ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                       
 ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado   
 Mano de obra ......................................................... 1,33 
 Materiales ............................................................... 23,00 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 24,33 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 25,79 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,33 
 Materiales ............................................................... 79,60 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 80,93 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 4,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 85,79 
06.02 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Materiales ............................................................... 56,20 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 56,20 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 59,57 
06.03 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Materiales ............................................................... 47,85 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 47,85 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA................................................... 50,72 
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06.04 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones.   
 Materiales ............................................................... 15,62 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 15,62 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 16,56 
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
07.01 h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Materiales ............................................................... 58,27 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 58,27 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 61,77 
07.02 h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Materiales ............................................................... 12,93 
  ______________  
 Suma la partida ...................................................... 12,93 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,71 
 
A Coruña, Septiembre 2014 
El autor del Proyecto Fin de Grado, 
 
Fdo: Ana García Mejuto 
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 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 30,00 2,11 63,30 
01.02 ud   PANTALLA MALLA METÁLICA                                           
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, homo-  
 logada CE.  
 4,00 14,71 58,84 
01.03 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 20,00 12,04 240,80 
01.04 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 20,00 2,67 53,40 
01.05 ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 30,00 2,76 82,80 
01.06 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 20,00 0,64 12,80 
01.07 ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 10,00 7,00 70,00 
01.08 ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 10,00 25,97 259,70 
01.09 ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 4,00 8,36 33,44 
01.10 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 30,00 10,18 305,40 
01.11 ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 30,00 7,44 223,20 
01.12 ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 20,00 17,49 349,80 
01.13 ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2  
 mosquetones, homologada CE.  
 10,00 70,90 709,00 
01.14 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 8,00 18,50 148,00 
01.15 ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 30,00 1,13 33,90 
PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
01.16 ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 30,00 5,30 159,00 
01.17 ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 20,00 7,53 150,60 
01.18 ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                    
 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.  
 20,00 19,61 392,20 
01.19 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 25,00 23,42 585,50 
01.20 ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30,00 2,53 75,90 
01.21 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi-  
 do, homologada CE.  
 10,00 140,45 1.404,50 
01.22 ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 4,00 177,29 709,16 
01.23 ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 20,00 0,27 5,40 
01.24 ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                      
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 20,00 19,61 392,20 
01.25 ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 4,00 16,11 64,44 
01.26 ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 4,00 12,93 51,72 
01.27 ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
 10,00 3,01 30,10 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................  6.665,10 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado,  
 colocación y desmontado.   
 2,00 45,65 91,30 
02.02 ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y  
 desmontado.   
 2,00 47,58 95,16 
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02.03 ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-  
 ción y desmontado.   
 2,00 54,09 108,18 
02.04 ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó-  
 nado, colocación y desmontado.  
 2,00 45,65 91,30 
02.05 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 6,00 21,24 127,44 
02.06 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                   
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y desmonta-  
 do.  
 6,00 6,79 40,74 
02.07 ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación.  
 7,00 10,70 74,90 
02.08 m    MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de  
 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos  
 puestas).  
 200,00 1,92 384,00 
02.09 m    BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                      
 m. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m, incluso coloca-  
 ción y desmontaje.  
 100,00 5,25 525,00 
02.10 m    VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    
 m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
 100,00 16,19 1.619,00 
02.11 ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                                
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, s/ R.D. 485/97.  
 8,00 3,99 31,92 
02.12 h    VIGILANTE DE SEGURIDAD                                            
 680,00 15,12 10.281,60 
02.13 ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 10,00 31,06 310,60 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................... 13.781,14 
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 CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
03.01 ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 2,00 47,28 94,56 
03.02 ud   SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                 
 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de  
 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE  
 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 6,00 12,80 76,80 
03.03 ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 2,00 115,70 231,40 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................................  402,76 
 CAPÍTULO 04 PROTECCIONES ELÉCTRICAS                                           
04.01 ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/ R.D.  
 486/97.  
 6,00 121,27 727,62 
04.02 ud   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 20 kW.                                  
 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de  
 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., y 5 interruptores automáti-  
 cos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes  
 de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado.  s/  
 R.D. 486/97.  
 4,00 149,69 598,76 
04.03 ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,  
 dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos  
 bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.  
 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-  
 xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,  s/ R.D. 486/97.  
 4,00 170,13 680,52 
04.04 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,  s/ R.D. 486/97.  
 12,00 3,89 46,68 
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04.05 ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,   
 s/ R.D. 486/97.  
 3,00 29,84 89,52 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIONES ELÉCTRICAS ........................................................................... 2.143,10 
 CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
05.01 ud   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-1S                               
 Calentador eléctrico instantáneo Junkers mod. ED12-1S de un consumo nominal de 12 kW. Alimen-  
 tación trifásica a 220 V. (triángulo). Caudal de 6,9 l/min. Dimensiones 473x233x125 mm. Instalado.  
 3,00 348,58 1.045,74 
05.02 ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 3,00 100,70 302,10 
05.03 ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 15,00 174,21 2.613,15 
05.04 ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 3,00 91,16 273,48 
05.05 ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 3,00 74,20 222,60 
05.06 ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 3,00 131,23 393,69 
05.07 ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 12,00 82,68 992,16 
05.08 ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 12,00 97,52 1.170,24 
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05.09 ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 12,00 72,08 864,96 
05.10 ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 12,00 78,44 941,28 
05.11 ud   HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                      
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado.  
 1,00 26,82 26,82 
05.12 ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 30,00 11,83 354,90 
05.13 ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada.   
 1,00 22,96 22,96 
05.14 ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.  
 3,00 21,90 65,70 
05.15 ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado.   
 2,00 18,19 36,38 
05.16 ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                       
 ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado   
 10,00 25,79 257,90 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...................................................  9.584,06 
 CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1,00 85,79 85,79 
06.02 ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 1,00 59,57 59,57 
06.03 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 30,00 50,72 1.521,60 
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06.04 ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     
 Camilla portátil para evacuaciones.   
 2,00 16,56 33,12 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................ 1.700,08 
 CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
07.01 h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 18,00 61,77 1.111,86 
07.02 h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 18,00 13,71 246,78 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES................................................................................ 1.358,64 
  ____________  
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 35.634,88 
 
 
 
A Coruña, Septiembre 2014 
El autor del Proyecto Fin de Grado, 
 
Fdo: Ana García Mejuto 
 
7.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................ 6.665,10 18,70 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................................................................................... 13.781,14 38,67 
3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................................................................................................ 402,76 1,13 
4 PROTECCIONES ELÉCTRICAS .......................................................................................................................................... 2.143,10 6,01 
5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ................................................................................................................... 9.584,06 26,90 
6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................................ 1.700,08 4,77 
7 FORMACIÓN Y REUNIONES ............................................................................................................................................... 1.358,64 3,81 
  ___________________  
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 35.634,88 
 13,00 %  Gastos generales ...........................  4.632,53 
 6,00 %  Beneficio industrial .........................  2.138,09 
  ______________________  
 SUMA G.G. Y B.I. 6.770,63 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 42.405,51 
  21,00% I.V.A. ........................................................................  8.905,16 
 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IVA 51.310,66 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
 
 
 
A Coruña, Septiembre 2014 
El autor del Proyecto Fin de Grado, 
 
Fdo: Ana García Mejuto 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es evaluar la disponibilidad de los terrenos que se puedan ver 
afectados por la ejecución de este proyecto, y de esta forma se preverá si se ha de realizar 
alguna expropiación.  
 
2.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
La totalidad de los terrenos afectados en la Plaza Galatea son de propiedad pública, según se 
indica en el Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña vigente, por lo que no será 
necesario llevar a cabo ninguna expropiación en ella. 
Únicamente son de propiedad privada los terrenos que se encuentran a continuación de los 
taludes, en la zona superior, que pertenecen al Campo de Golf Municipal Torre de Hércules. 
Sin embargo, esta situación se ha tenido en cuenta a la hora de elegir la solución más 
adecuada y no será necesario afectarlos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se recoge el Plan de Obra que contendrá la previsible financiación de la 
obra durante el período de ejecución y los plazos en los que deberán ser ejecutadas las 
distintas partes fundamentales en que pueda descomponerse la obra, determinándose los 
importes que corresponderá abonar durante cada uno de ellos, de acuerdo al cumplimiento 
del artículo 132 del Reglamento General de Contratación de Obras del Estado. 
Para su elaboración se han tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse los 
trabajos y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el 
tiempo. 
El objetivo es realizar un programa del posible desarrollo de las obras en el tiempo de 
manera que se lleven a cabo en duración y coste óptimo.  
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. 
Para estimar el tiempo de duración de cada trabajo, se han consultado varios proyectos 
similares. 
 
2. PLAN DE OBRA 
El plazo de ejecución de las obras del presente proyecto será de ONCE (11) meses. Este plazo 
es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
Por tener una duración inferior a un año, en este proyecto no será necesaria la utilización de 
las fórmulas de revisión de precios, pero por si no se cumplieran los plazos marcados y la 
obra se alargara más allá de los once meses se incluye, en el Anejo nº21 Revisión de Precios, 
la fórmula de revisión de precios. 
Como puede observarse en el diagrama de Gantt que se adjunta a continuación, el trabajo se 
distribuye de manera que las partidas que consumen más tiempo son la seguridad y salud y 
la de gestión de residuos, presentes en el transcurso de toda la obra, además de la ejecución 
del soil nailing y del muro de suelo reforzado, con el correspondiente movimiento de tierras, 
lo cual concuerda con el tipo de proyecto que se trata. 
En primer lugar se realiza la demolición de la carretera, de forma que el tráfico se reoriente 
lo antes posible, además del recrecido de arquetas que provoca y la modificación de la 
señalización de la carretera existente. A continuación, se procede a la ejecución del soil 
nailing, con su consecuente movimiento de tierras. Dado que el material de relleno del muro 
de suelo reforzado será el que forme el talud auxiliar del soil nailing, el muro se realizará 
después de este. Por último, se realiza el camino peatonal y las obras relativas a la jardinería 
y al mobiliario urbano para, finalmente, llevar a cabo la limpieza y terminación de las obras. 
Cabe destacar que es en el quinto mes cuando se consumen más recursos, coincidiendo con 
la finalización del soil nailing y el comienzo de la ejecución del muro de suelo reforzado, 
además del movimiento de tierras requerido por ambos, que son las partidas más altas del 
proyecto. En concreto, la partida mayor es la correspondiente al muro de suelo reforzado, 
que supone un 34,09% del presupuesto total. 
 
3.-DIAGRAMA DE GANTT 
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MES 
TOTAL % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
DEMOLICIONES Y RETIRADAS 10.481,02€ 
          
10.481,02€ 1,36 
SEÑALIZACIÓN 
 
1.698,79€ 
         
1.698,79€ 0,22 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
43.141,04€ 43.141,04€ 43.141,04€ 43.141,04€ 
      
172.564,15€ 22,32 
SOIL NAILING 
 
29.901,50€ 29.901,50€ 29.901,50€ 29.901,50€ 29.901,50€ 
     
149.507,48€ 19,34 
MURO DE SUELO REFORZADO 
    
65.878,88€ 65.878,88€ 65.878,88€ 65.878,88€ 
   
263.515,50€ 34,09 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
       
3.915,29€ 3.915,29€ 
  
7.830,57€ 1,01 
SERVICIOS AFECTADOS 
        
2.699,06€ 
  
2.699,06€ 0,35 
JARDINERÍA Y MOBILIARIO 
URBANO 
        
2.921,44€ 2.921,44€ 
 
5.842,88€ 0,76 
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS 
          
8.056,00€ 8.056,00€ 1,04 
SEGURIDAD Y SALUD 3.433,91€ 3.433,91€ 3.433,91€ 3.433,91€ 3.433,91€ 3.433,91€ 3.433,91€ 3.433,91€ 3.433,91€ 3.433,91€ 3.433,91€ 37.772,97€ 4,89 
GESTIÓN DE RESIDUOS 10.283,85€ 10.283,85€ 10.283,85€ 10.283,85€ 10.283,85€ 10.283,85€ 10.283,85€ 10.283,85€ 10.283,85€ 10.283,85€ 10.283,85€ 113.122,38€ 14,63 
 
TOTAL 24.198,78€ 88.459,08€ 86.760,29€ 86.760,29€ 152.639,17€ 109.498,13€ 79.596,63€ 83.511,92€ 23.253,54€ 16.639,20€ 21.773,76€ 773.090,80€ 100,00 
ACUMULADO 24.198,78€ 112.657,86€ 199.418,15€ 286.178,45€ 438.817,61€ 548.315,74€ 627.912,38€ 711.424,30€ 734.677,84€ 751.317,04€ 773.090,80€ 773.090,80€ 
 
% PARCIAL 3,13 11,44 11,22 11,22 19,74 14,16 10,30 10,80 3,01 2,15 2,82 100,00 
 
% ACUMULADO 3,13 14,57 25,79 37,02 56,76 70,93 81,22 92,02 95,03 97,18 100,00 100,00 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El presente anejo se redacta en cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 
1968 (BOE 25/7/68), modificado posteriormente por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 
1979 (BOE 28/5/79), con el objetivo de justificar el importe de los precios unitarios que 
figuran en los Cuadros de Precios del Documento nº4 Presupuesto. 
Según lo indicado en el artículo 2 de la Orden de 12 de junio, este anejo carece de carácter 
contractual. 
 
2.- COSTES DIRECTOS 
2.1.- MANO DE OBRA 
Se ha tenido en cuenta para el cálculo de los costes de las diferentes categorías profesionales 
correspondientes a la mano de obra directa el Convenio Colectivo del Sector de la Edificación 
y Obras Públicas de la provincia de A Coruña, el Convenio Colectivo de la Construcción de la 
provincia de A Coruña, tomando como base los salarios del vigente Convenio, y las actuales 
bases de cotización del régimen de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 
En la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1969 (BOE 28/05/69) se propone la siguiente 
fórmula: 
 = 1,40 ∙ 	 +  
Siendo: 
= Coste horario para la empresa, expresado en euros/h. 
	= Retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente, expresada en 
euros/h. 
= Retribución del trabajador de carácter no salarial, compuesta por las indemnizaciones de 
los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, 
plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc., expresada en euros/h. 
 
 
CATEGORÍAS 
 
NIVEL VI NIVEL VII NIVEL VIII NIVEL IX NIVEL X NIVEL XI NIVEL XII 
 
ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª AYUDANTE PEÓN ESP. 
PEÓN 
ORD. 
SALARIO 
(€/año) 
11.884,84 10.563,63 10.341,21 10.112,08 7.184,98 7.136,58 6.986,54 
PLUS ASISTENCIA 
(€/año) 
1.921,48 1.921,48 1.921,48 1.921,48 1.921,48 1.921,48 1.921,48 
GRATIFICACIONES 
JULIO 
(€/año) 
1.523,61 1.387,86 1.358,27 1.332,69 1.290,11 1.283,37 1.259,99 
GRATIFICACIONES 
NAVIDAD (€/año) 
1.523,61 1.387,86 1.358,27 1.332,69 1.290,11 1.283,37 1.259,99 
VACACIONES 
(€/año) 
1.523,61 1.387,86 1.358,27 1.332,69 1.290,11 1.283,37 1.259,99 
PLUS DISTANCIA Y 
TRANSPORTE 
(€/año) 
1.176,12 1.168,86 1.149,50 1.122,88 1.093,84 1.089,00 1.062,38 
 
 
 
 
ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LA ZONA DE ADORMIDERAS, A CORUÑA 
 
Anejo 17. Justificación de precios 
 
 
 
 
 
Ana García Mejuto 
ETSICCP. Universidade de A Coruña                                                                                      242 
2.2.- MAQUINARIA 
 
La obtención de los costes de la maquinaria se basa en el Manual de Costes de  Maquinaria 
del SEOPAN y en diversas bases de datos de la construcción actualizadas. El coste horario de 
cada máquina se subdivide en cuatro partes: 
- Amortización, conservación y seguros. 
- Energía y engrases. 
- Personal. 
- Varios. 
El primero de ellos se identifica con el valor Chm del Manual y representa el coste de la hora 
media de funcionamiento. 
Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación son, de acuerdo 
con el Manual citado, los siguientes: 
TIPO DE MAQUINARIA 
CONSUMOS  
(gasóleo por CV y l/h) 
MAQUINARIA DE 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Tamaños pequeños y medianos 0,14 
Tamaños grandes 1,17 
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y 
TRANSPORTE 
Tamaños pequeños y medianos 0,1 
Tamaños grandes 0,12 
MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y 
COMPACTACIÓN 
Tamaños pequeños y medianos 0,12 
Tamaños grandes 0,15 
PLANTAS DE HORMIGÓN Y 
AGLOMERADO 
Tamaños pequeños y medianos 0,14 
Tamaños grandes 0,14 
 
Para las máquinas con motores eléctricos, se ha estimado un consumo de 1 kW/h por cada 
CV y los costes de acuerdo a las características de cada máquina. 
Para los costes del personal, se han tomado los valores obtenidos en el apartado 
correspondiente a la mano de obra. 
En la partida “varios” se valoran los elementos de desgaste de cada máquina y se estima su 
coste siguiendo las indicaciones del Manual de Costes de Maquinaria.  
 
2.3.- MATERIALES 
Los costes correspondientes a los materiales han sido obtenidos a partir de bases de precios 
de la Construcción actualizadas. 
 
3.- COSTES INDIRECTOS 
Los costes indirectos son aquellos que tienen lugar en el recinto de la obra sin que puedan 
adjudicarse a ninguna unidad de obra en concreto. Son imputables a todo el conjunto de la 
obra. 
El valor de los costes indirectos se obtendrá como un porcentaje de los costes directos, el 
cual se considerará igual para todas las unidades de obra. Para su determinación, será de 
aplicación lo indicado en los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del 
Estado y en la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, 
donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General. 
El valor del coeficiente K, de costes indirectos, estará compuesto de dos sumandos: el 
primero es el porcentaje resultante entre los costes indirectos y los directos de la obra y el 
segundo es el porcentaje correspondiente a imprevistos. 
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 = 1 + 100 ∙  
Siendo: 
= Precios de ejecución material, en euros. 
1: 
 = 1 + 2 
1 = 100  
Para el caso de obras terrestres, el valor máximo de K1 es del 5%. 
2 = coeficiente que refleja los imprevistos de la obra. Será igual o superior al 15 al 
tratarse de una obra terrestre. 
= Costes directos 
= Costes indirectos 
Se adoptarán como valores para los coeficientes 1 y 2 un 1% y un 5% respectivamente, lo 
cual implica un valor de  del 6%. 
 
4.- PRECIOS UNITARIOS 
Se adjunta a continuación la relación de Precios Unitarios de Mano de Obra, la de 
Maquinaria y la de Materiales que intervienen en la estimación de precios de las unidades de 
obra, así como las Unidades Auxiliares y los Precios Descompuestos de las unidades de obra 
que intervienen en el proyecto. 
 
4.1.- MANO DE OBRA 
Se muestra a continuación el coste horario para cada categoría profesional: 
 
 ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª AYUDANTE PEÓN ESP. 
PEÓN 
ORD. 
A (€/año) 18.377,15 16.648,69 16.337,50 16.031,63 12.976,79 12.908,17 12.687,99 
A(€/h) 9,49 8,60 8,44 8,28 6,70 6,67 6,55 
B (€/año) 2.003,12 1.918,06 1.884,70 1.844,28 1.795,34 1.786,60 1.747,68 
B (€/h) 1,03 0,99 0,97 0,95 0,93 0,92 0,90 
CARGAS SOCIALES 
(€/h) 
4,2344 3,8361 3,7644 3,6939 3,5921 3,5722 3,5089 
COSTE 
HORARIO, C 
(€/h) 
15,97 14,53 14,26 13,99 13,61 13,53 13,29 
 
 
4.2.- MAQUINARIA 
El coste total de cada máquina será la suma del coste intrínseco y del coste complementario, 
definidos a continuación: 
 
- COSTE INTRÍNSECO 
Para la estimación del coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que indican el % del coste 
de reposición que representa cada uno de ellos 
-Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición, , formado por dos términos: 
-Coeficiente de coses de intereses y seguros 
-Coeficiente de reposición del capital por día de disposición 
 =  +  + 
	 ∙ 
 ∙   ∙ 1 −

100 
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Siendo: 
 = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición 
de la máquina. 
  = Valor de reposición de la máquina. 
 = Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada 
máquina. 
 = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 
Siendo T = vida o número de años que la máquina está en condiciones 
normales de alcanzar los rendimientos medios, la relación entre  y . 
 = Interés medio, que según el Sistema Francés: 
 =
1 + 100 
!
∙ 
1 + 100 
! −
100
"  
 = Interés. Se tomará un valor del 3 %. 
 = Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc. Se 
tomará un valor de un 2 %. 
	 = Porcentaje de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de 
puesta a disposición de la misma. 
 
-Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento, #, formado por dos 
términos: 
-Coeficiente de reposición del capital por hora de funcionamiento 
-Coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de funcionamiento 
# = 100 − 	  ∙ 1 −

100 +
$ + 
  
Siendo: 
$ + = Gastos en % de V debidos a las reparaciones generales y conservación 
ordinaria de la máquina durante todo el período de vida. 
 
Debido a que no se conocen los días de disposición pero sí el número de horas de 
funcionamiento, se utiliza el coeficiente del coste de la hora media de funcionamiento #, 
dado por: 
# = # +  ∙  
Por lo que el coste intrínseco de una máquina de valor V durante D días será: 
# ∙  ∙ 100 
- COSTE COMPLEMENTARIO 
El coste complementario no depende del coste de la máquina, sino de la mano de obra–
referida al maquinista y a algún ayudante o peón–, manejo y conservación de la máquina y 
del consumo. 
En cuanto a las remuneraciones, deben seguirse las Reglamentaciones y Convenios que fijan 
los salarios y las cargas sociales, teniendo en cuenta el coste de las horas extraordinarias y 
que el coste del personal es el correspondiente a los días de puesta a disposición esté o no 
funcionando. Así, se tomarán los valores obtenidos en el apartado anterior de Mano de obra.  
Los consumos pueden clasificarse de la siguiente manera: 
 
-Consumos principales: Son la gasolina, el gasóleo y la energía eléctrica, que varían con las 
características del trabajo y con el estado de la máquina. Se tomarán los siguientes 
promedios de los consumos principales: 
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-Gasóleo: 0,16 litros consumidos en 1 hora por kW instalado. 
-Gasolina: 0,35 litros consumidos en 1 hora por kW instalado. 
-Energía eléctrica: 0,65 kWh por kW instalado. 
-Consumos secundarios: Son los originados por los materiales de lubricación y los accesorios 
y se estiman como un porcentaje de los consumos principales en los siguientes valores: 
-Máquinas con motor de gasóleo: 15 % 
-Máquinas con motor de gasolina: 8 % 
-Máquinas por energía eléctrica: 5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se resumen a continuación los cálculos tabulados:  
 
COSTE INTRÍNSECO COSTES COMPLEMENTARIOS 
 
MÁQUINA 
Vt 
(€) 
E 
(d/año) 
Hut 
(h) 
Hua 
(h/año) 
M+C 
(%) 
Ad 
(%) 
Im 
(%) 
T 
(años) 
Cd 
(%/d) 
Ch 
(%/h) 
Chm 
(%/h) 
COSTE 
INTRÍNSECO 
(€/h) 
Carburante 
Potencia 
(kW) 
a 
(%) 
Coste 
energía 
(€) 
Consumo 
(l/hkW) 
Principal 
(€/h) 
Secundario 
(€/h) 
COSTE 
COMPLEM. 
(€/h) 
Peón 
esp. 
(€/h) 
COSTE 
TOTAL 
(€/h) 
Gunitadora de 
hormigón 24cv 
162320 150 7000 700 90 60 1,723 10,00 0,065 0,018 0,032 51,764 Gasoil 17,7 0,15 0,55 0,16 1,55 0,23 1,79 13,53 67,08 
Retrocargadora 72800 210 10000 2000 80 55 1,835 5,00 0,071 0,012 0,019 14,173 Gasoil 55,2 0,15 0,55 0,16 4,85 0,73 5,58 13,53 33,28 
Motoniveladora 
104kw 
280700 210 12000 1400 85 40 1,737 8,57 0,040 0,012 0,018 49,365 Gasoil 80,9 0,15 0,55 0,16 7,12 1,07 8,19 13,53 71,08 
Rulo 
autopropulsado 
10-12t 
82000 150 10000 1200 80 40 1,741 8,33 0,057 0,013 0,021 16,824 Gasoil 142,0 0,15 0,55 0,16 12,50 1,87 14,37 13,53 44,72 
Camión 
basculante 10t 
99000 220 10000 1250 90 30 1,746 8,00 0,034 0,015 0,021 21,084 Gasoil 183,9 0,15 0,55 0,16 16,18 2,43 18,61 13,53 53,22 
Compactadora 
de neumaticos 
16 t 
103000 170 9500 1100 80 30 1,737 8,64 0,042 0,015 0,022 22,256 Gasoil 74,0 0,15 0,55 0,16 6,51 0,98 7,49 13,53 43,27 
Camión 
cisterna/agua 
140 CV 
2473 150 4000 1000 70 40 1,903 4,00 0,093 0,031 0,045 1,110 Gasoil 48,0 0,15 0,55 0,16 4,22 0,63 4,86 13,53 18,50 
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5.- LISTADOS 
 
5.1.- MANO DE OBRA 
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO   
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
O01OAI041     45,000 h.   Encargado                                                        15,97 718,65 
O01OAI042     736,762 h.   Capataz                                                          14,53 10.705,16 
O01OAI043     191,520 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 2.731,07 
O01OAI045     34,689 h.   Ayudante                                                         13,61 472,11 
O01OAI046     1.348,596 h.   Peón especializado                                               13,53 18.246,51 
O01OAI047     4.637,949 h.   Peón ordinario                                                   13,29 61.638,34 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 94.511,84 
 
 
 
 
5.2.- MAQUINARIA 
LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
MQ08I010      163,760 h.   Gunitadora de hormigón 24 CV.                                    67,08 10.985,02 
U02FK0010     1.091,710 h    Retrocargadora                                                   33,28 36.332,11 
U02FK0120     99,360 h    Excavadora 40 t                                                  77,60 7.710,34 
U02FN0050     237,900 h    Motoniveladora 104kW                                             71,08 16.909,93 
U02FP0210     925,200 h    Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                    44,72 41.374,94 
U02JA0030     168,938 h    Camión 10 t basculante                                           53,22 8.990,89 
U02LA2010     22,739 h    Hormigonera 250 L                                                24,00 545,73 
U02SA010      32,000 h    Motosierra                                                       2,31 73,92 
U39AC0070     170,323 h    Compactadora neumáticos 16 t                                     43,27 7.369,86 
U39AG001      9,402 h    Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 65,82 
U39AI012      2,088 h    Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 87,68 
U39AL0050     167,400 h    Camión cisterna/agua 140 CV                                      18,50 3.096,90 
U39AP001      9,336 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 59,75 
U39AP005      0,066 h    Equipo ligero marcas viales                                      7,20 0,48 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 133.603,36 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.- MATERIALES 
LISTADO DE MATERIALES VALORADO   
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
C0040101      16,283 m³   Mezcla preamasada tipo Aripaq                                    113,95 1.855,39 
MT47PG10      56,960 m³   Hormigón para proyectado, cem. y áridos espec., HMP-35           85,38 4.863,24 
U02QU130      3.300,000 m    Equipo anclaje i/ ejecución                                      26,60 87.780,00 
U02QU330      300,000 ud   Cabeza reparto de anclaje                                        70,00 21.000,00 
U04AA101      7,049 t    Arena de río (0-5mm)                                             12,30 86,70 
U04AF150      14,097 t    Garbancillo 20/40 mm                                             17,40 245,29 
U04AF400      13.492,500 m³   Tierra                                                           2,50 33.731,25 
U04CA001      9,170 m³   Cemento CEM II/B-P 32,5                                          53,58 491,33 
U04CA011      34,800 t    Cemento I 42,5 R/SR Sacos                                        232,60 8.094,48 
U04MA733      31,656 m³   Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                 72,84 2.305,81 
U04PY001      5.434,909 m³   Agua                                                             1,56 8.478,46 
U06AA001      2,397 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              1,48 3,55 
U06GA001      457,044 kg   Barra tipo Dywidag 85/105                                        0,77 351,92 
U37DA000      72,000 ud   Junta de dilatación/m². acera                                    0,13 9,36 
U37DC000      72,000 m²   Baldosa cemento 20x20 4 past.                                    4,38 315,36 
U37LA520      6,000 ud   Banco modelo "CIUTAT" o similar                                  210,35 1.262,10 
U37LJ505      4,000 ud   Papelera modelo "SALOU" o similar                                94,66 378,64 
U39QA025      139,190 m    Bordillo rigola prefabricado                                     15,04 2.093,42 
U39RA105      930,000 m²   Geomalla tipo Fortrac                                            1,23 1.143,90 
U39VA002      96,422 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 192,84 
U39VF010      1,000 ud   Señal triangu L=70 cmreflex. nivel 1                             45,86 45,86 
U39VF050      1,000 ud   Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 1                            59,84 59,84 
U39VF080      1,000 ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                  54,80 54,80 
U39VM003      8,800 m    Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 66,09 
U39VZ001      64,282 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 64,28 
U39XM015      930,000 m    Muro ecológico 10<h<15 m., con geocom. de drenaje                186,79 173.714,70 
U40BD005      9,000 m³   Mantillo                                                         22,00 198,00 
U40MA220      100,000 ud   Hedera helix 1,0-1,5 m. cep.                                     4,41 441,00 
U40MA600      54,000 kg   Semilla combinada para césped                                    5,57 300,78 
U40MA615      930,000 m²   Manta orgánica biodegradable                                     1,45 1.348,50 
U40MA650      232,500 kg   Mezcla completa hidrosiembra                                     0,83 192,98 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  351.169,88 
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6.- PRECIOS AUXILIARES 
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES   
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
A02AA510      m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena
  
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consisten-
  
 cia plástica.  
U04CA001      0,365 m³   Cemento CEM II/B-P 32,5                                          53,58 19,56 
U04AA101      0,660 t    Arena de río (0-5mm)                                             12,30 8,12 
U04AF150      1,320 t    Garbancillo 20/40 mm                                             17,40 22,97 
U04PY001      0,160 m³   Agua                                                             1,56 0,25 
U02LA2010     0,500 h    Hormigonera 250 L                                                24,00 12,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 62,90 
D04AA105      kg   Barra tipo Dywidag 85/105                                         
 Barra tipo Dywidag 85/105, i/cortado, doblado, armado y colocado directamente en obras que no requieran una
  
 colocación mas complicada, i/p.p. de mermas, solapes y despuntes.  
U06AA001      0,005 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              1,48 0,01 
U06GA001      1,050 kg   Barra tipo Dywidag 85/105                                        0,77 0,81 
O01OAI043     0,008 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 0,11 
O01OAI045     0,008 h.   Ayudante                                                         13,61 0,11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,04 
D04AP303      m²   MALLAZO 15x15 cm D=6 mm                                           
 m². Mallazo electrosoldado con acero corrugado de D=6 mm, en cuadrícula 15x15cm, i/cortado, doblado, armado
  
 y colocado, y p.p. de mermas, solapes y despuntes.  
O01OAI043     0,070 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 1,00 
O01OAI045     0,070 h.   Ayudante                                                         13,61 0,95 
U06AA001      0,018 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              1,48 0,03 
U06GA001      2,850 kg   Barra tipo Dywidag 85/105                                        0,77 2,19 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,17 
D38AR014      m³   TERRAPLEN                                                         
 m³. Extentido, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio de material procedente
  
 de talud auxiliar.  
O01OAI042     0,050 h.   Capataz                                                          14,53 0,73 
O01OAI047     0,100 h.   Peón ordinario                                                   13,29 1,33 
U02FN0050     0,010 h    Motoniveladora 104kW                                             71,08 0,71 
U39AC0070     0,020 h    Compactadora neumáticos 16 t                                     43,27 0,87 
U39AL0050     0,020 h    Camión cisterna/agua 140 CV                                      18,50 0,37 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES   
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
D38AT020      m    GEOMALLA TIPO FORTRAC                                             
 m². Geomalla de refuerzo flexible fabricada en poliéster de resistencia a tracción superior a150 kN/m, suministrada
  
 en rollos de dos metros de ancho, tipo FORTRAC.  
U39RA105      1,000 m²   Geomalla tipo Fortrac                                            1,23 1,23 
O01OAI047     0,010 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,36 
D39QC060      m²   HIDROSIEMBRA EN TALUDES                                           
 m². Hidrosiembra en taludes a base de 20 gr. de semilla de Pratenses, 5 gr. de Arbustivas, 300 gr. de Mulch, 40
  
 gr. de abono, 20 gr. de estabilizador, incluso colocación de manta orgánica biodegradable de coco de 400 g/m².
  
O01OAI046     0,030 h.   Peón especializado                                               13,53 0,41 
O01OAI047     0,030 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,40 
U04PY001      0,150 m³   Agua                                                             1,56 0,23 
U40MA615      1,000 m²   Manta orgánica biodegradable                                     1,45 1,45 
U40MA650      0,250 kg   Mezcla completa hidrosiembra                                     0,83 0,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,70 
U01AA501      h    Cuadrilla A                                                       
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y
  
 0,50 h de Peón suelo.  
O01OAI043     1,000 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 14,26 
O01OAI045     1,000 h.   Ayudante                                                         13,61 13,61 
O01OAI047     0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,29 6,65 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 34,52 
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7.- CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y RETIRADAS                                          
01.01 m²   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                  
 m². Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con hormigón en masa de hasta 40 cm  
 de espesor.  
U02FK0010     0,050 h    Retrocargadora                                                   33,28 1,66 
O01OAI042     0,008 h.   Capataz                                                          14,53 0,12 
O01OAI047     0,050 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,66 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 2,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,59 
01.02 m²   LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                                 
 m². Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de hasta 20 cm de espesor, con retrocargadora, i/retirada de  
 escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
O01OAI046     0,060 h.   Peón especializado                                               13,53 0,81 
O01OAI042     0,045 h.   Capataz                                                          14,53 0,65 
U02FK0010     0,045 h    Retrocargadora                                                   33,28 1,50 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 2,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,14 
01.03 m²   LEV. CAPA ZAHORRA ARTIFICIAL C/RETRO                              
 m². Levantado de capa de zahorra artificial, de 20 cm de espesor, con retrocargadora, i/retirada de escombros a  
 pie de carga, acopio para reutilización de parte del material extraido y p.p. de costes indirectos.  
O01OAI046     0,050 h.   Peón especializado                                               13,53 0,68 
O01OAI042     0,060 h.   Capataz                                                          14,53 0,87 
U02FK0010     0,060 h    Retrocargadora                                                   33,28 2,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,76 
01.04 ud   LEVANTADO SEÑAL CON RECUPERACIÓN                                  
 ud. Levantado de señal o poste de cualquier tipo, incluso elementos de sujeción y accesorios con  
 aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, incluyendo  
 transporte a almacén.  
O01OAI046     0,160 h.   Peón especializado                                               13,53 2,16 
O01OAI043     0,350 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 4,99 
O01OAI047     0,160 h.   Peón ordinario                                                   13,29 2,13 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 9,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,84 
 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
02.01.01 m²   DESBROCE, LIMPIEZA Y TALA                                         
 m². Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de árboles y arbustos, i/arranca-  
 do de raíces, con carga, transporte interno y acopio de materiales extraídos y con p.p. de costes indirectos.  
O01OAI047     0,060 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,80 
U02SA010      0,020 h    Motosierra                                                       2,31 0,05 
U02FK0010     0,010 h    Retrocargadora                                                   33,28 0,33 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 1,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,25 
SUBCAPÍTULO 02.02 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO                                      
02.02.01 m³   EXCAVACIÓN ZONA NORTE M/MECÁ.                                     
 m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retrocargadora, con extracción de tierra a los  
 bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.  
O01OAI046     0,064 h.   Peón especializado                                               13,53 0,87 
U02FK0010     0,045 h    Retrocargadora                                                   33,28 1,50 
O01OAI042     0,010 h.   Capataz                                                          14,53 0,15 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 2,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,67 
02.02.02 m³   EXCAVACIÓN ZONA SUR M/MECÁN.                                      
 m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retrocargadora, con extracción de tierra a los  
 bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.  
U02FK0010     0,035 h    Retrocargadora                                                   33,28 1,16 
O01OAI042     0,010 h.   Capataz                                                          14,53 0,15 
O01OAI047     0,010 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,13 
U02FK0120     0,024 h    Excavadora 40 t                                                  77,60 1,86 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,50 
SUBCAPÍTULO 02.03 RELLENOS Y COMPACTACIONES                                         
02.03.01 m³   RELLENO Y COMPAC. MECÁN. C/APORT.                                 
 m³. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, i/apor-  
 te de las mismas, regado, acopio en su caso y p.p. de costes indirectos.  
U04AF400      1,050 m³   Tierra                                                           2,50 2,63 
U04PY001      0,400 m³   Agua                                                             1,56 0,62 
U02FP0210     0,072 h    Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                    44,72 3,22 
O01OAI047     0,040 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,53 
U02JA0030     0,012 h    Camión 10 t basculante                                           53,22 0,64 
U02FK0010     0,016 h    Retrocargadora                                                   33,28 0,53 
U02FN0050     0,012 h    Motoniveladora 104kW                                             71,08 0,85 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 9,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,56 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 03 SOIL NAILING                                                      
03.01 ud   ANCLAJE PASIVO                                                    
 ud. Ejecución de anclaje permanente, incluyendo: perforación con inclinación de 15°, introducción de barra de ace-  
 ro tipo Dywidag de 26,5 mm de diámetro, longitud de 10,5 metros e inyección a través de tubo con lechada de ce-  
 mento CEM II/I 42,5, suministro y colocación de cabeza de anclaje. La separación entre perforaciones será de 1,5  
 m. Incluso suministro, transporte de maquinaria, montaje y desmontaje de los equipos y material auxiliar (centrado-  
 res, etc). Toalmente acabado.  
O01OAI041     0,150 h.   Encargado                                                        15,97 2,40 
U02JA0030     0,033 h    Camión 10 t basculante                                           53,22 1,76 
U02QU130      11,000 m    Equipo anclaje i/ ejecución                                      26,60 292,60 
U02QU330      1,000 ud   Cabeza reparto de anclaje                                        70,00 70,00 
O01OAI047     0,258 h.   Peón ordinario                                                   13,29 3,43 
U04CA011      0,116 t    Cemento I 42,5 R/SR Sacos                                        232,60 26,98 
U04PY001      0,044 m³   Agua                                                             1,56 0,07 
D04AA105      1,000 kg   Barra tipo Dywidag 85/105                                        1,04 1,04 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 398,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 422,18 
03.02 m²   HORMIGÓN PROYECTADO e 10 CM                                       
 m2. Hormigón proyectado HMP-35 de hasta 15 cm de espesor y fraguado rápido, para la estabilización de taludes,  
 y de roturas locales de los mismos. Incluye mallazo 15x5 D=8 mm, suministro, transporte y ejecución completa.  
MT47PG10      0,080 m³   Hormigón para proyectado, cem. y áridos espec., HMP-35           85,38 6,83 
O01OAI047     0,312 h.   Peón ordinario                                                   13,29 4,15 
O01OAI043     0,148 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 2,11 
MQ08I010      0,230 h.   Gunitadora de hormigón 24 CV.                                    67,08 15,43 
D04AP303      0,070 m²   MALLAZO 15x15 cm D=6 mm                                          4,17 0,29 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 28,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 30,54 
03.03 ud   HEDERA HELIX CONT.                                                
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Hedera helix, de altura de 1 a 1,5 m incluído fijación  
 de ramaje.  
U04PY001      0,030 m³   Agua                                                             1,56 0,05 
U40MA220      1,000 ud   Hedera helix 1,0-1,5 m. cep.                                     4,41 4,41 
O01OAI047     0,360 h.   Peón ordinario                                                   13,29 4,78 
O01OAI046     0,090 h.   Peón especializado                                               13,53 1,22 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 10,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 04 MURO DE SUELO REFORZADO                                           
04.01 m²   MURO ECOLÓGICO (ACABADO VEGETAL) H=15 M.                          
 m². Suministro y colocación de Muro ecológico con acabado vegetal de 15 m y ángulo de pendiente de 80°, refor-  
 zado con geomallas de poliéster de alto módulo elástico de resistencia a tracción en rotura de al menos 150 kN/m,  
 intercaladas con el relleno compactado en tongadas de 40 cm de espesor y malla de control de erosión en el frente  
 de cada tongada, relleno granular en trasdós compactado con medios adecuados, incluye drenaje. Completamente  
 terminado.  
O01OAI043     0,030 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 0,43 
O01OAI046     0,300 h.   Peón especializado                                               13,53 4,06 
O01OAI047     2,700 h.   Peón ordinario                                                   13,29 35,88 
U39XM015      1,000 m    Muro ecológico 10<h<15 m., con geocom. de drenaje                186,79 186,79 
D38AR014      9,000 m³   TERRAPLEN                                                        4,01 36,09 
D39QC060      1,000 m²   HIDROSIEMBRA EN TALUDES                                          2,70 2,70 
D38AT020      1,000 m    GEOMALLA TIPO FORTRAC                                            1,36 1,36 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 267,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 283,35 
CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
05.01.01 ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                  
 ud. Señal cuadrada de 60*60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente co-  
 locada.  
O01OAI042     0,200 h.   Capataz                                                          14,53 2,91 
O01OAI046     0,400 h.   Peón especializado                                               13,53 5,41 
O01OAI047     1,200 h.   Peón ordinario                                                   13,29 15,95 
U02JA0030     0,500 h    Camión 10 t basculante                                           53,22 26,61 
U39VF080      1,000 ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                  54,80 54,80 
U39VM003      3,000 m    Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA733      0,130 m³   Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                 72,84 9,47 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 137,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 145,94 
05.01.02 ud   SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                         
 ud. Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmen-  
 te colocada.  
O01OAI042     0,200 h.   Capataz                                                          14,53 2,91 
O01OAI046     0,400 h.   Peón especializado                                               13,53 5,41 
O01OAI047     1,200 h.   Peón ordinario                                                   13,29 15,95 
U02JA0030     0,500 h    Camión 10 t basculante                                           53,22 26,61 
U39VF050      1,000 ud   Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 1                            59,84 59,84 
U39VM003      3,000 m    Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA733      0,130 m³   Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                 72,84 9,47 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 142,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 151,28 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
05.01.03 ud   SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                      
 ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y  
 anclaje, totalmente colocada.  
O01OAI042     0,200 h.   Capataz                                                          14,53 2,91 
O01OAI046     0,400 h.   Peón especializado                                               13,53 5,41 
O01OAI047     1,200 h.   Peón ordinario                                                   13,29 15,95 
U02JA0030     0,500 h    Camión 10 t basculante                                           53,22 26,61 
U39VF010      1,000 ud   Señal triangu L=70 cmreflex. nivel 1                             45,86 45,86 
U39VM003      2,800 m    Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 21,03 
U04MA733      0,125 m³   Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                 72,84 9,11 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 126,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 134,49 
05.01.04 ud   CAMBIO DE POSICIÓN SEÑALES                                        
 ud. Cambio de posición de señal existente, incluido tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
O01OAI042     0,200 h.   Capataz                                                          14,53 2,91 
O01OAI046     0,400 h.   Peón especializado                                               13,53 5,41 
O01OAI047     1,200 h.   Peón ordinario                                                   13,29 15,95 
U02JA0030     0,500 h    Camión 10 t basculante                                           53,22 26,61 
U04MA733      0,130 m³   Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                 72,84 9,47 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 60,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 63,97 
SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZ. HORIZ. BORRADO EN NEGRO                                  
05.02.01 m²   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
O01OAI042     0,049 h.   Capataz                                                          14,53 0,71 
O01OAI043     0,100 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 1,43 
O01OAI047     0,400 h.   Peón ordinario                                                   13,29 5,32 
U39VA002      0,720 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 1,44 
U39VZ001      0,480 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,48 
U39AG001      0,100 h    Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,70 
U39AP001      0,100 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,64 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 10,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
05.02.02 m    MARCA VIAL 40 CM.                                                 
 m. Marca vial reflexiva de 30 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U39VA002      0,216 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,43 
U39VZ001      0,144 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,14 
U39AG001      0,002 h    Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,002 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
O01OAI042     0,001 h.   Capataz                                                          14,53 0,01 
O01OAI043     0,004 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 0,06 
O01OAI047     0,006 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,08 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,78 
05.02.03 m    MARCA VIAL 10 CM.                                                 
 m. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
O01OAI042     0,001 h.   Capataz                                                          14,53 0,01 
O01OAI043     0,001 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 0,01 
O01OAI047     0,002 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,03 
U39VA002      0,072 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,14 
U39VZ001      0,048 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,05 
U39AG001      0,001 h    Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,001 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,28 
SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZ. HORIZ. NUEVA                                             
05.03.01 m    PREMARCAJE                                                        
 m. Premarcaje a cinta corrida.  
O01OAI042     0,001 h.   Capataz                                                          14,53 0,01 
O01OAI043     0,002 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 0,03 
O01OAI046     0,002 h.   Peón especializado                                               13,53 0,03 
U39AP005      0,002 h    Equipo ligero marcas viales                                      7,20 0,01 
U39AG001      0,002 h    Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,10 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
05.03.02 m²   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
O01OAI042     0,049 h.   Capataz                                                          14,53 0,71 
O01OAI043     0,100 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 1,43 
O01OAI047     0,400 h.   Peón ordinario                                                   13,29 5,32 
U39VA002      0,720 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 1,44 
U39VZ001      0,480 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,48 
U39AG001      0,100 h    Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,70 
U39AP001      0,100 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,64 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 10,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 11,36 
05.03.03 m    MARCA VIAL 10 CM.                                                 
 m. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
O01OAI042     0,001 h.   Capataz                                                          14,53 0,01 
O01OAI043     0,001 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 0,01 
O01OAI047     0,002 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,03 
U39VA002      0,072 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,14 
U39VZ001      0,048 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,05 
U39AG001      0,001 h    Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,001 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,28 
05.03.04 m    MARCA VIAL 40 CM.                                                 
 m. Marca vial reflexiva de 30 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U39VA002      0,216 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,43 
U39VZ001      0,144 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,14 
U39AG001      0,002 h    Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,002 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
O01OAI042     0,001 h.   Capataz                                                          14,53 0,01 
O01OAI043     0,004 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 0,06 
O01OAI047     0,006 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,08 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 0,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 06 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO 06.01 CAMINO PEATONAL                                                   
06.01.01 m³   PAV. TERRIZO TIPO ARIPAQ                                          
 m3. Pavimeto terrizo tipo Aripaq con árido de granulometría 0-5, impermeabilizado y estabilizado, con ligante inco-  
 loro, basado en calcín de vidrio y reactivos básicos con tamaño de 20 micras en el percentil 50, con patente euro-  
 pea, incluido suministro, extendido, nivelado y compactado al 95% PM. Totalmente terminado.  
O01OAI042     0,030 h.   Capataz                                                          14,53 0,44 
O01OAI047     0,030 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,40 
U39AI012      0,050 h    Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 2,10 
U02JA0030     0,060 h    Camión 10 t basculante                                           53,22 3,19 
U39AC0070     0,050 h    Compactadora neumáticos 16 t                                     43,27 2,16 
C0040101      0,650 m³   Mezcla preamasada tipo Aripaq                                    113,95 74,07 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 82,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 87,30 
06.01.02 m³   EXT. Y COMPACT. ZAHORRA ARTIFICIAL S/APORTE                       
 m³. Extensión y compactación de zahorra artificial ZA-25 en formación de bases, incluso carga y transporte inter-  
 no. Sin aportación. Completamente ejecutado.  
O01OAI042     0,005 h.   Capataz                                                          14,53 0,07 
O01OAI047     0,050 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,66 
U39AI012      0,010 h    Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 0,42 
U02JA0030     0,010 h    Camión 10 t basculante                                           53,22 0,53 
U39AC0070     0,020 h    Compactadora neumáticos 16 t                                     43,27 0,87 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 2,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,70 
SUBCAPÍTULO 06.02 ACERAS                                                            
06.02.01 m²   AC. BALDOSA CEMENTO 20x20,4 PAS.                                  
 m². Acera de loseta hidráulica de 20x20 cm(4 pastillas), sobre solera de hormigón HM-20 N/mm² de hasta 20 cm  
 y 6 cm de espesor, i/junta de dilatación y bordillos.  
U01AA501      0,300 h    Cuadrilla A                                                      34,52 10,36 
A02AA510      0,100 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  62,90 6,29 
U37DA000      1,000 ud   Junta de dilatación/m². acera                                    0,13 0,13 
U37DC000      1,000 m²   Baldosa cemento 20x20 4 past.                                    4,38 4,38 
U04CA001      0,001 m³   Cemento CEM II/B-P 32,5                                          53,58 0,05 
O01OAI047     0,178 h.   Peón ordinario                                                   13,29 2,37 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 23,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 24,99 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 06.03 BORDILLOS                                                         
06.03.01 m    BORDILLO RÍGOLA CON HM-20                                         
 m. Bordillo rigola prefabricado de dimensiones 50x25x10cm, con hormigón HM-25/P/40/IIa sobre solera de hormi-  
 gón HM-20 N/mm² de espesor de hasta 40 cm (incluida) incluso excavación necesaria, colocado. Totalmente ter-  
 minado.  
O01OAI042     0,033 h.   Capataz                                                          14,53 0,48 
O01OAI043     0,066 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 0,94 
O01OAI047     0,066 h.   Peón ordinario                                                   13,29 0,88 
U04MA733      0,036 m³   Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                 72,84 2,62 
A02AA510      0,025 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  62,90 1,57 
U39QA025      1,000 m    Bordillo rigola prefabricado                                     15,04 15,04 
U02LA2010     0,125 h    Hormigonera 250 L                                                24,00 3,00 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 24,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,00 
CAPÍTULO 07 SERVICIOS AFECTADOS                                               
07.01 ud   RECRECIDO DE POZOS DE REGISTRO O ARQUETAS                         
 ud.- Puesta en rasante de pozos de registro o arquetas de las redes existentes. Ejecución mediante hormigón  
 HA-25/P/40/IIa incluso encofrado, desencofrado, mallazo # 8 c/15, pates c/0,30 m, incluso instalación de pates, re-  
 tirada de tapa de arqueta existente para su reutilización, pp de reducción superior. Completamente ejecutado.  
O01OAI043     0,150 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 2,14 
U04CA001      0,200 m³   Cemento CEM II/B-P 32,5                                          53,58 10,72 
U04MA733      1,000 m³   Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                 72,84 72,84 
O01OAI047     0,920 h.   Peón ordinario                                                   13,29 12,23 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 97,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 103,81 
CAPÍTULO 08 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO                                    
SUBCAPÍTULO 08.01 JARDINERÍA                                                        
08.01.01 m²   CESPED SEMILLADO, SUPERF. <1.000 m².                              
 m². Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso suministro, preparación del terreno,  
 extendido de la tierra vegetal mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies menores de 1.000  
 m². Totalmente terminado.  
O01OAI046     0,090 h.   Peón especializado                                               13,53 1,22 
O01OAI047     0,120 h.   Peón ordinario                                                   13,29 1,59 
U04PY001      0,150 m³   Agua                                                             1,56 0,23 
U40MA600      0,060 kg   Semilla combinada para césped                                    5,57 0,33 
U40BD005      0,010 m³   Mantillo                                                         22,00 0,22 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 3,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,81 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
08.01.02 ud   TRASPLANTE DE ÁRBOL                                               
 ud. Trasplante de árbol, incluso trabajos de poda, tratamiento antitranspirante y posterior plantación. Totalmente eje-  
 cutado.  
O01OAI046     0,250 h.   Peón especializado                                               13,53 3,38 
O01OAI047     0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,29 6,65 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,56 0,16 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 10,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,80 
08.01.03 ud   TRASPLANTE DE ARBUSTO                                             
 ud. Trasplante de arbusto, incluso trabajos de poda, tratamiento antitranspirante y posterior plantación. Totalmente  
 ejecutado.  
   
O01OAI046     0,250 h.   Peón especializado                                               13,53 3,38 
O01OAI047     0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,29 6,65 
U04PY001      0,050 m³   Agua                                                             1,56 0,08 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 10,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,72 
SUBCAPÍTULO 08.02 MOBILIARIO URBANO                                                 
08.02.01 ud   PAPELERA TIPO "SALOU" O SIMILAR                                   
 ud. Suministro y colocación, incluida cimentación de papelera modelo SALOU o similar con soporte y contenedor  
 de acero de 40 litros de capacidad, galvanizado y pintado. 0,71 m de altura y 0,459 m de diámetro. Estructura de  
 acero recubierta de madera tropical tratada. Tornillería M10. Totalmente colocado.  
O01OAI043     0,300 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 4,28 
O01OAI045     0,300 h.   Ayudante                                                         13,61 4,08 
O01OAI047     0,300 h.   Peón ordinario                                                   13,29 3,99 
U37LJ505      1,000 ud   Papelera modelo "SALOU" o similar                                94,66 94,66 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 107,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 113,43 
08.02.02 ud   BANCO TIPO "CIUTAT" O SIMILAR                                     
 ud. Suministro y colocación de banco modelo CIUTAT o similar con pies de acero galvanizado, con tableros de  
 madera tropical de Guinea tratada, asiento y respaldo. Dimensiones 2,085x0,98x0,727. Tornillería de acero zinca-  
 do. Anclaje mediante tornillos M10. Totalmente colocado.  
O01OAI043     1,000 h.   Oficial 1ª                                                       14,26 14,26 
O01OAI045     1,000 h.   Ayudante                                                         13,61 13,61 
O01OAI047     0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,29 6,65 
U37LA520      1,000 ud   Banco modelo "CIUTAT" o similar                                  210,35 210,35 
  _____________________________  
 Suma la partida ................................................................. 244,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 259,56 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
CAPÍTULO 09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                               
09.01 PA   PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN         
 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. Comprende la limpieza final de las obras  
 ejecutadas y la retirada de todo el material de obra y elementos auxiliares, asi como aquellas otras activiades  
 complementarias que fuesen necesarias para dejar la obra en perfectas condiciones de servicio.  
 Sin descomposición 7.600,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 456,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8.056,00 
CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
10.01 PA   Partida Alzada a justificar de Seguridad y Salud                  
 Sin descomposición 35.634,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.138,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 37.772,97 
CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
11.01 PA   Partida Alzada a justificar de Gestión de residuos                
 Sin descomposición 106.719,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6.403,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 113.122,38 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente anejo es establecer, conforme al Real Decreto 1098/2001, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la 
clasificación exigible al contratista de la obra para garantizar su adecuada cualificación para 
el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación es simplemente orientativa, careciendo 
de carácter contractual, y es obligatoria, por ser el presupuesto de este proyecto superior a 
los 500.000 euros, como establece el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
El artículo 67 del RDL 3/2011 establece que los contratos se dividan en grupos generales y 
subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su 
cuantía. La expresión de a cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, 
cuando la duración de este sea igual o inferior a un año, como es el caso del presente 
proyecto. 
Se tendrán en cuenta además para la clasificación el Reglamento General de Contratación 
del Estado (en sus artículos 284-292), la Orden Ministerial de 28 de marzo de 1968, por la 
que se dictan las normas complementarias para la clasificación de contratistas de obras del 
Estado, modificada por la Orden de 28 de junio de 1991. 
 
2.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Será necesario para cada grupo o subgrupo que los trabajos correspondientes posean un 
importe superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material. 
-GRUPOS Y SUBGRUPOS 
Los grupos y subgrupos de aplicación establecidos para la clasificación en contratos de obras 
que corresponden al presente proyecto son: 
A) Movimiento de tierras y perforaciones 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados 
Subgrupo 2. Explanaciones 
C) Edificaciones 
Subgrupo 1. Demoliciones 
E) Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos 
G) Viales y pistas 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
K) Especiales 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
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A continuación se indican los grupos y subgrupos en los que se divide la obra, así como su 
importe y el porcentaje sobre el Presupuesto de Ejecución Material. 
 
GRUPOS SUBGRUPOS IMPORTE (€) % GRUPO % SUBGRUPO 
A) MOVIMIENTO DE 
TIERRAS Y 
PERFORACIONES 
A1. DESMONTES Y VACIADOS 
 
49.718,15 
22,32 
6,43 
A2. EXPLANACIONES 
 
122.846,00 15,89 
C) EDIFICACIONES C1. DEMOLICIONES 10.481,02 1,36 1,36 
E) HIDRÁULICAS 
E1. ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO 
2.699,06 0,35 0,35 
G) VIALES Y PISTAS 
G2. SEÑALIZACIONES Y 
BALIZAMIENTOS VIALES 
1.698,79 
1,23 
0,22 
G3. OBAS VIALES SIN 
CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA 
7.830,57 1,01 
K) ESPECIALES 
K1. CIMENTACIONES 
ESPECIALES 
263.515,50 
- 
34,09 
K2. SONDEOS, INYECCIONES Y 
PILOTAJES 
149.507,48 19,34 
K3. JARDINERÍA Y 
PLANTACIONES 
3.831,80 0,50 
 
Así, los grupos que superan el porcentaje del 20% son el A y el K.  
Los subgrupos K1 y K2 superan el 20%, mientras que el K3 no lo hace. De acuerdo con el 
artículo 28, en el grupo K no existirá clasificación en grupo, por lo que únicamente se 
clasificarán los subgrupos K1 y K2. 
 
El grupo A consta de dos subgrupos, que se unificarán haciendo un importe total de 
172.564,15€. 
 
-CATEGORÍAS 
La categoría de los contratos de obras a las que se ajustará la clasificación de las empresas 
tanto para los subgrupos K1 y K2 como para el subgrupo A2 será la categoría c) dado que las 
anualidades medias no exceden de 120.000 euros y no sobrepasan los 360.000 euros.  
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1.- INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se indica el Presupuesto base de licitación más IVA, el Presupuesto de 
expropiaciones y el Presupuesto para conocimiento de la Administración. 
El presupuesto completo se encuentra desarrollado en el Documento nº4. Presupuesto. 
 
2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA 
El Presupuesto base de licitación más IVA de la obra asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
CIENTO TRECE MIL CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(1.113.173,44€) 
 
3.-PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES 
El presupuesto de expropiaciones es de CERO EUROS con CERO CÉNTIMOS (0,00 €). 
 
4.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
El presupuesto para el Conocimiento de la Administración se obtiene añadiendo al 
Presupuesto Base de Licitación más IVA el Presupuesto de Expropiaciones. 
El presupuesto total para conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de UN 
MILLÓN CIENTO TRECE MIL CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (1.113.173,44€) 
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1.- INTRODUCCIÓN 
El presente anejo se redacta de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1359/2011 de 7 de 
octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales 
de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación 
de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
Según lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de 
precios tiene lugar habiendo transcurrido siempre un año desde la formalización. Debido a 
que la duración de la obra es inferior a un año, no procede realizar revisión de precios. No 
obstante, a continuación se indica la fórmula de revisión de precios a utilizar en caso de que 
el plazo se prolongue por causas no imputables al contratista. 
 
2.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
La metodología para la propuesta de fórmula de revisión de precios a aplicar durante la 
ejecución de los contratos de obras correspondientes, según se indica en la Orden Circular 
21/2012 sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los 
proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras es la siguiente: 
1. Se le asigna a cada clase de obra en que se divide el proyecto los coeficientes de la 
fórmula polinómica que mejor le corresponde.  
En el caso del presente proyecto, las unidades de obra más importantes son: 
Movimiento de tierras: fórmula 245 
Soil nailing: fórmula 11 
Muro de suelo reforzado: fórmula 245 
Señalización: fórmula 161 
Red de abastecimiento y saneamiento: fórmula 561 
Jardinería y mobiliario urbano: fórmula 711 
 
2. Se considerará que la fórmula correspondiente al proyecto será la resultante de 
ponderar las fórmulas correspondientes a cada clase de obra con pesos iguales a las 
proporciones en que las diferentes clases de obra componen el presupuesto de 
ejecución material del proyecto. 
 
3. Se buscará, dentro del conjunto de fórmulas-tipo, la más parecida a la obtenida. Y se 
calculará la diferencia, coeficiente a coeficiente, entre las dos fórmulas. Se 
considerará que la fórmula-tipo adoptada es adecuada si el valor absoluto de ninguna 
de las diferencias supera las seis centésimas respecto a la fórmula obtenida. 
 
4. Si ninguna de las fórmulas-tipo recogidas en el Real Decreto 1359/2011 resultara 
adecuada, el presupuesto se podrá dividir en dos o más partes y se calculará para 
cada una de ellas su correspondiente fórmula polinómica en la forma anteriormente 
indicada. 
 
Habiendo tenido en cuenta todo lo anterior y una vez realizados los cálculos, se concluye en 
que la fórmula de revisión de precios será la número 245: 
 = 0,01% +
0,11
% +
0,15
% +
0,01$
$% +
0,02
% +
0,22'
'% +
0,13)
)% +
0,01*
*% + 0,34 
 
ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LA ZONA DE ADORMIDERAS, A CORUÑA 
 
Anejo 20. Revisión de precios 
 
 
 
 
 
Ana García Mejuto 
ETSICCP. Universidade de A Coruña                                                                                      261 
Siendo: 
A: Aluminio 
B: Materiales bituminosos 
C: Cemento 
E: Energía 
M: Materiales cerámicos 
P: Productos plásticos 
R: Áridos y rocas 
S: Materiales siderúrgicos 
X: Materiales explosivos 
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1.- INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene como objeto mostrar el estado actual de los taludes de la plaza Galatea, así 
como los elementos que la forman y su distribución. 
 
2.-  REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
En esta fotografía se observan las tres zonas que se han distinguido de los taludes. La Zona 
Sur se encuentra al fondo, con la Zona Norte a su derecha. Los taludes que se observan más 
cercanos no parecen presentar problemas de estabilidad, por lo que no han sido objeto de 
estudio. 
 
A la izquierda de la Zona Sur se encuentra el muro de escollera: 
 
 
ACONDICIONAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN LA ZONA DE ADORMIDERAS, A CORUÑA 
 
Anejo 21. Reportaje fotográfico 
 
 
 
 
 
Ana García Mejuto 
ETSICCP. Universidade de A Coruña                                                                                      264 
   
Las siguientes fotografías son de los taludes de la Zona Sur. Se observa que están formados por material granular. 
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Los taludes que componen la Zona Norte. Se observa que el material es una transición entre el suelo granular de la Zona Sur y la roca que se encuentra al otro lado: 
   
La citada zona de roca no objeto de estudio por no presentar aparentemente problemas de estabilidad: 
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Se muestran a continuación las fotografías relacionadas con los componentes de la plaza y su distribución. 
El parque infantil de la zona verde interior a la glorieta, junto al lago: 
   
La entrada a la glorieta:  
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 Y por último unas imágenes representativas de la baja ocupación de las plazas de 
aparcamiento con que cuenta la glorieta: 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
